
PRZEDMIARY ROBÓT - oferta
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont elewacji budynku użytkowego - część oficyny z lokalami użytkowymi
ADRES INWESTYCJI   :     62-800 Kalisz ul. Śródmiejska 24 A
INWESTOR   :     Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ADRES INWESTORA   :     62-800 Kalisz ul. Dobrzecka 18
BRANŻA   :     Budowlana

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

NORMA PRO



Śródmiejska 24 A p TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
Kosztorys

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Remont i renowacja elewacji budynku
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem ustawienia
i rozbiórki rusztowań

m2 22.98

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, wszystkich
podokienników zewnętrznych itp.z blachy

m2 28.784

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy ocynkowanej m 18.76

4
d.1

KNR 4-01 0535-
06  CPV
45261320-3

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 15.54

5
d.1

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 149.76

6
d.1

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań

m2 37.44

7
d.1

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań

m2 187.603

8
d.1

KNR 4-01 0728-
03  - CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III
o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tyn-
ku cementowego

m2 9.492

9
d.1

KNR 4-01 0732-
02 analogia  -
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Uzupełnienie gzymsów zgodnie ze stanem isniejącym m 16.734

10
d.1

KNNR 2 1001-
01 - CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III
kategorii wraz z kosztem rusztowań

m2 150.082

11
d.1

KNR 4-01 0735-
05

Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na
kominach ponad dachem płaskim

m2 16.2

12
d.1

KNNR-W 3
1205-01 analo-
gia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym
podłoże przed ostatecznym malowaniem - wykonanie
powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem rusztowań

m2 203.803

13
d.1

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami silikonowymi ( kolorystyka patrz projekt), wraz z
kosztem rusztowań

m2 187.603

14
d.1

KNR 0-23 0931-
07

Dodatek za pasy o innej barwie m2 187.603

15
d.1

KNNR 2 1405-0 Malowanie tynków kominów ponad dachem farbami
emulsyjnymi bez gruntowania

m2 16.2

16
d.1

KNR 2-02 0506-
02  - CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbki z blachy
ocynkowanej, malowanej -  gzymsy, pas podrynnowy,
kominy itp

m2 26.179

17
d.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej

m 18.76

18
d.1

KNR-W 2-02
0526-03 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej

m 15.6

19
d.1

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 3.58

20
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki
wykonać wszystkie nowe - szt 12

m2 5.425

21
d.1

KNR 0-19 0929-
10 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV z zachowa-
niem istniejącego podziału - szt 10

m2 22.98

22
d.1

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
lub innych wewnętrznych - szt 10

m 11.92

23
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z
płyt np. POSFORMING lub PCV - szt 10

m2 3.87
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24

d.1
KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejścio-
wych do klatki schodowej o wym. 1,25*2,26

szt. 1

25
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2 5.65

26
d.1

KNR 4-01 1209-
10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej,

m2 5.65

27
d.1

KNR 4-01 0354-
14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad
- demontaż istniejącej balustrady

szt. 4

28
d.1

KNR 4-01 0811-
07  CPV
45111300-1 +
45262900-0

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - podest i
schody zewnętrzne

m2 3.738

29
d.1

KNR 2-02 1102-
02 + 03  - CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej gr.50 mm zatarte na gładko - naprawa i wyrówna-
nie powierzchni podestu i schodów po wymianie balus-
trady

m2 3.108

30
d.1

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoś-
lizgowych na zaprawie klejowej - podest i schody ze-
wnętrzne

m2 3.738

31
d.1

KNR 2-02 1219-
03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub in-
ne

szt. 1

32
d.1

KNR 2-02 1208-
03

Pochwyt z kształtowników stalowych cynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo montowany na wspor-
nikach

m 0.7

33
d.1

KNR 2-02 1207-
02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i za-
betonowane - montaż nowej balustrady o wysokości 110
cm z kształtowników stalowych cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo

m 3.7

34
d.1

KNR 4-01 0354-
08

Demontaż krat okiennych i drzwiowych oraz konstrukcji
zadaszenia nad schodami

m2 22.121

35
d.1

KNR 2-02 1211-
03

Kraty prętowe ozdobne - wykonanie nowej  kraty z prę-
tów ozdobnych malowanej 1 raz farbą podkładową wy-
sokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierz-
chniową antykorozyjną - kolor jak w projekcie - drzwi
wejściowe do oddziału PKO

m2 3.38

36
d.1

KNR 4-01 1214-
02 - CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie krat okiennych i drzwiowych wejś-
ciowych do klatki schodowej oraz konstrukcji zadaszenia
nad schodami i istniejącej drabiny na dach

m2 19.961

37
d.1

KNR 4-01 1212-
09 analogia  -
CPV 45442200-
9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowa-
niu oczyszczonej powierzchni metalowej krat z prętów
ozdobnych oraz konstrukcji zadaszenia nad schodami i
drabiny inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2 19.961

38
d.1

KNR 4-01 1212-
08  - CPV
45442100-8

Malowanie krat z prętów ozdobnych oraz konstrukcji za-
daszenia nad schodami i drabiny 1 raz farbą podkłado-
wą wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą na-
wierzchniową antykorozyjną - kolor jak w projekcie

m2 19.961

39
d.1

KNR 4-01 0320-
04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł- po
oczyszczeniu i malowaniu - o wym 1,30 x 2,10 - szt 4
oraz 1,25 x 2,26 - szt 1

gniazd. 30

40
d.1

KSNR 7 0506-
01 + 2-02 1220-
04

Montaż zadaszenia nad wejściem do oddziału PKO po
wymianie płyty z poliwęglanu przezroczystego mocowa-
nego do istniejącej odnowionej  konstrukcji - mocowanej
do ściany

m2 4.896

41
d.1

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych- razbiórka
zniszczonej obudowy zejścia do piwnic ponad pozio-
mem terenu

m3 1.052

42
d.1

KNR 4-01 0303-
01

Wykonanie nowej obudowy istniejącego zejścia do piw-
nic od poziomu terenu - z ceły klinkierowej

m2 4.382

43
d.1

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku na ścianach m2 6.072

44
d.1

KNR 4-01 1301-
08

Wymiana przekrycie z blachy zejścia do piwnicy o wym
2,55 x 1,70 - szt 1

szt. 1

45
d.1

KNR 4-01 1212-
02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - pokrywa z
blachy - przekrycie zejścia do piwnicy

m2 4.335

46
d.1

KNR 2-02 1219-
08

Uchwyty do flag szt. 1

47
d.1

analiza własna Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego
posesji z nazwą ulicy

szt. 1
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
48

d.1
analiza własna Demontaż i ponowny montaż istniejących reklam - szt 6 szt 6

49
d.1

KNNR 9 0307-
02 analogia

Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na
ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką
oraz kosztem rusztowań

m 20

50
d.1

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 8.104

51
d.1

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 8.104

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Śródmiejska 24 A p ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1. robocizna r-g 847.1373
RAZEM

Słownie:  
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Śródmiejska 24 A p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0030 0.0030
2. balustrady stalowe kg 37.0000 37.0000
3. benzyna do lakierów dm3 3.1958 3.1958
4. benzyna do wyrobów chemoutwardzalnych dm3 0.6787 0.6787
5. blacha powlekana płaska m2 6.6728 6.6728
6. blacha stalowa ocynkowana malowana kg 131.6804 131.6804
7. blacha stalowa walcowana na gorąco kg 20.1000 20.1000
8. cegła szt 125.7634 125.7634
9. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 50.0494 50.0494

10. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1331 0.1331
11. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0152 0.0152
12. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1717 0.1717
13. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0270 0.0270
14. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0030 0.0030
15. drewno opałowe kg 0.3730 0.3730
16. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.3478 1.3478
17. elektrody kg 0.7020 0.7020
18. farba antykorozyjna dm3 1.7026 1.7026
19. farba emulsyjna dm3 6.6258 6.6258
20. farba olejna do gruntowania dm3 1.0113 1.0113
21. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.9680 0.9680
22. farba podkładowa chemoutwardzalna dm3 1.7128 1.7128
23. farba silikonowa dm3 84.4214 84.4214
24. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 25.2780 25.2780
25. gips budowlany t 0.0227 0.0227
26. gips szpachlowy kg 48.2580 48.2580
27. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1609 0.1609
28. haki do muru kg 1.7971 1.7971
29. inhibitor korozji dm3 0.3992 0.3992
30. kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stoso-

wania
dm3 0.3598 0.3598

31. klej kostny ekstra gat.I kg 0.0200 0.0200
32. kołki rozporowe szt. 34.2720 34.2720
33. kotwy stalowe szt 113.7510 113.7510
34. kraty stalowe otwierane kg 61.7188 61.7188
35. listwy i łaty iglaste wymiarowe m3 0.0008 0.0008
36. masa asfaltowa kg 0.2176 0.2176
37. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.8986 0.8986
38. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 86.8644 86.8644
39. okno PCV m2 22.9800 22.9800
40. papier ścierny w arkuszach ark 53.3382 53.3382
41. parapet m2 3.8700 3.8700
42. pianka poliuretanowa dm3 8.0211 8.0211
43. pianka poliuretanowa kg 0.1958 0.1958
44. piasek m3 0.7073 0.7073
45. płytki ceramiczne GRES m2 3.9249 3.9249
46. płyty komunikacyjne długie m2 0.0599 0.0599
47. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0300 0.0300
48. płyty pomostowe robocze m2 2.2464 2.2464
49. pochwyty stalowe kg 2.8000 2.8000
50. poliwęglan m2 5.1408 5.1408
51. preparat do gruntowania wzmacniający podłoże l 4.0761 4.0761
52. preparat wzmacniający podłoże l 39.3966 39.3966
53. preparat Zinga dm3 2.2356 2.2356
54. rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej po-

wlekanej
m 16.0680 16.0680

55. rynny półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej

m 19.3228 19.3228

56. silikon dm3 1.4973 1.4973
57. silikon kg 0.2938 0.2938
58. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.4744 1.4744
59. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0.4238 0.4238
60. środek do usuwania zanieczyszczeń dm3 9.3600 9.3600
61. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0.2126 0.2126
62. uchwyt do flag kg 2.6000 2.6000
63. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 5.1480 5.1480
64. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 37.5200 37.5200
65. wapno suchogaszone t 0.0661 0.0661
66. wapno suchogaszone kg 6.3539 6.3539
67. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 93.3100 93.3100
68. woda m3 1.0644 1.0644
69. wycieraczki stalowe ocynkowane kg 18.0000 18.0000
70. zaprawa cementowa M 12 m3 0.3174 0.3174
71. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 3.1667 3.1667
72. zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.0900 0.0900
73. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1.5326 1.5326
74. zaprawa klejowa mrozoodporna kg 21.6056 21.6056
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Śródmiejska 24 A p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

75. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.4202 0.4202
76. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Śródmiejska 24 A p ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. betoniarka m-g 0.7102
2. rusztowanie rurowe m-g 144.1395
3. samochód skrzyniowy m-g 8.0392
4. spawarka elektryczna m-g 5.3420
5. środek transportowy m-g 2.1256
6. wyciąg m-g 20.4095

RAZEM

Słownie:  
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Śródmiejska 24 A p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont i renowacja elewacji budynku
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem ustawienia i rozbiórki rusztowań m2

1.20*2.05*8+1.12*0.75 m2 20.520
1.20*2.05 m2 2.460

RAZEM 22.980
2

d.1
KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, wszystkich podokienników ze-
wnętrznych itp.z blachy

m2

podokienniki - szt 12
1.30*0.25*9+1.16*0.25 m2 3.215
1.30*0.25*2 m2 0.650
gzyms, pas podrynnowy itd.
7.92*0.45+10.84*0.45+9.14*0.45+10.80*0.45 m2 17.415
7.92*0.40+10.84*0.40 m2 7.504

RAZEM 28.784
3

d.1
KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy ocynkowanej m

7.92+10.84 m 18.760
RAZEM 18.760

4
d.1

KNR 4-01
0535-06  CPV
45261320-3

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.77*2 m 15.540
RAZEM 15.540

5
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[[10.84*7.77+2.46*7.11+5.46*2.52+1.40*0.60]-[1.10*2.05*9+1.12*0.75+1.01*
2.82+1.25*2.26+1.20*2.90]]*80%

m2 68.823

[[9.13*[7.82+9.06]/2]-[1.20*2.05*2]]*80% m2 57.710
[3.80*6.13+7.0*0.82]*80% m2 23.227

RAZEM 149.760
6

d.1
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań

m2

[[10.84*7.77+2.46*7.11+5.46*2.52+1.40*0.60]-[1.10*2.05*9+1.12*0.75+1.01*
2.82+1.25*2.26+1.20*2.90]]*20%

m2 17.206

[[9.13*[7.82+9.06]/2]-[1.20*2.05*2]]*20% m2 14.427
[3.80*6.13+7.0*0.82]*20% m2 5.807

RAZEM 37.440
7

d.1
KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem ruszto-
wań

m2

[[10.84*7.77+2.46*7.11+5.46*2.52+1.40*0.60]-[1.10*2.05*9+1.12*0.75+1.01*
2.42+1.25*2.26+1.20*2.90]]

m2 86.432

[[9.13*[7.82+9.06]/2]-[1.20*2.05*2]] m2 72.137
[3.80*6.13+7.0*0.82] m2 29.034

RAZEM 187.603
8

d.1
KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z ceg-
ły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego

m2

[13.30+1.40+2.16+9.13]*0.40-[1.01+1.25]*0.40 m2 9.492
RAZEM 9.492

9
d.1

KNR 4-01
0732-02 ana-
logia  - CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie gzymsów zgodnie ze stanem isniejącym m

[18.76+9.13]*60% m 16.734
RAZEM 16.734

10
d.1

KNNR 2 1001-
01 - CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III kategorii wraz z kosz-
tem rusztowań

m2

187.603*80% m2 150.082
RAZEM 150.082
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11

d.1
KNR 4-01
0735-05

Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad da-
chem płaskim

m2

[0.45+1.80]*2*1.80*2 m2 16.200
RAZEM 16.200

12
d.1

KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed osta-
tecznym malowaniem - wykonanie powłok gruntujących pędzlem wraz z
kosztem rusztowań

m2

187.603+16.20 m2 203.803
RAZEM 203.803

13
d.1

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikonowymi
( kolorystyka patrz projekt), wraz z kosztem rusztowań

m2

187.603 m2 187.603
RAZEM 187.603

14
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2

187.603 m2 187.603
RAZEM 187.603

15
d.1

KNNR 2 1405-
0   

Malowanie tynków kominów ponad dachem farbami emulsyjnymi bez grunto-
wania

m2

16.20 m2 16.200
RAZEM 16.200

16
d.1

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbki z blachy ocynkowanej, malo-
wanej -  gzymsy, pas podrynnowy, kominy itp

m2

7.92*0.45+10.84*0.45+9.14*0.45+10.80*0.45 m2 17.415
7.92*0.40+10.84*0.40 m2 7.504
[0.45+1.80]*2*0.28 m2 1.260

RAZEM 26.179
17

d.1
KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

7.92+10.84 m 18.760
RAZEM 18.760

18
d.1

KNR-W 2-02
0526-03 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
nej

m

7.80*2 m 15.600
RAZEM 15.600

19
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

1.20*0.25*9+1.12*0.25+1.20*0.25*2 m2 3.580
RAZEM 3.580

20
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki wykonać wszystkie
nowe - szt 12

m2

1.30*0.35*9+1.20*0.35+1.30*0.35*2 m2 5.425
RAZEM 5.425

21
d.1

KNR 0-19
0929-10 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV z zachowaniem istniejącego po-
działu - szt 10

m2

1.20*2.05*9 m2 22.140
1.12*0.75 m2 0.840

RAZEM 22.980
22

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych - szt 10

m

1.20*9+1.12 m 11.920
RAZEM 11.920

23
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFOR-
MING lub PCV - szt 10

m2

1.30*0.30*9+1.20*0.30 m2 3.870
RAZEM 3.870

24
d.1

KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych do klatki schodo-
wej o wym. 1,25*2,26

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2
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1.25*2.26*2.0 m2 5.650

RAZEM 5.650
26

d.1
KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2

1.25*2.26*2.0 m2 5.650
RAZEM 5.650

27
d.1

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż istnieją-
cej balustrady

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1

KNR 4-01
0811-07  CPV
45111300-1 +
45262900-0

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - podest i schody zewnętrzne m2

1.40*[1.62+0.15]+[0.30+0.15]*1.40*2 m2 3.738
RAZEM 3.738

29
d.1

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatar-
te na gładko - naprawa i wyrównanie powierzchni podestu i schodów po wy-
mianie balustrady

m2

2.22*1.40 m2 3.108
RAZEM 3.108

30
d.1

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych na zapra-
wie klejowej - podest i schody zewnętrzne

m2

1.40*[1.62+0.15]+[0.30+0.15]*1.40*2 m2 3.738
RAZEM 3.738

31
d.1

KNR 2-02
1219-03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub inne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt z kształtowników stalowych cynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo montowany na wspornikach

m

0.70 m 0.700
RAZEM 0.700

33
d.1

KNR 2-02
1207-02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane - montaż
nowej balustrady o wysokości 110 cm z kształtowników stalowych cynkowa-
nych ogniowo i malowanych proszkowo

m

3.70 m 3.700
RAZEM 3.700

34
d.1

KNR 4-01
0354-08

Demontaż krat okiennych i drzwiowych oraz konstrukcji zadaszenia nad
schodami

m2

1.30*2.10*4 m2 10.920
1.25*2.26+1.20*2.90 m2 6.305
2.72*1.80 m2 4.896

RAZEM 22.121
35

d.1
KNR 2-02
1211-03

Kraty prętowe ozdobne - wykonanie nowej  kraty z prętów ozdobnych malo-
wanej 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz far-
bą nawierzchniową antykorozyjną - kolor jak w projekcie - drzwi wejściowe do
oddziału PKO

m2

1.15*2.0+1.20*0.90 m2 3.380
RAZEM 3.380

36
d.1

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie krat okiennych i drzwiowych wejściowych do klatki
schodowej oraz konstrukcji zadaszenia nad schodami i istniejącej drabiny na
dach

m2

1.30*2.10*4 m2 10.920
1.25*2.26 m2 2.825
2.72*1.80 m2 4.896
0.60*2.20 m2 1.320

RAZEM 19.961
37

d.1
KNR 4-01
1212-09 ana-
logia  - CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej krat z prętów ozdobnych oraz konstrukcji zadaszenia
nad schodami i drabiny inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2

19.961 m2 19.961
RAZEM 19.961

38
d.1

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie krat z prętów ozdobnych oraz konstrukcji zadaszenia nad schoda-
mi i drabiny 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1
raz farbą nawierzchniową antykorozyjną - kolor jak w projekcie

m2

19.961 m2 19.961
RAZEM 19.961

39
d.1

KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł- po oczyszczeniu i malowaniu
- o wym 1,30 x 2,10 - szt 4 oraz 1,25 x 2,26 - szt 1

gniazd.
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6*5 gniazd. 30.000

RAZEM 30.000
40

d.1
KSNR 7 0506-
01 + 2-02
1220-04

Montaż zadaszenia nad wejściem do oddziału PKO po wymianie płyty z poli-
węglanu przezroczystego mocowanego do istniejącej odnowionej  konstrukcji
- mocowanej do ściany

m2

2.72*1.80 m2 4.896
RAZEM 4.896

41
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych- razbiórka zniszczonej obudo-
wy zejścia do piwnic ponad poziomem terenu

m3

[2.28*2+1.70]*0.60*0.28 m3 1.052
RAZEM 1.052

42
d.1

KNR 4-01
0303-01

Wykonanie nowej obudowy istniejącego zejścia do piwnic od poziomu terenu
- z ceły klinkierowej

m2

[2.28*2+1.70]*0.70 m2 4.382
RAZEM 4.382

43
d.1

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku na ścianach m2

[2.28*2+1.70]*0.70+[2.28*2+1.70]*0.27 m2 6.072
RAZEM 6.072

44
d.1

KNR 4-01
1301-08

Wymiana przekrycie z blachy zejścia do piwnicy o wym 2,55 x 1,70 - szt 1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie - pokrywa z blachy - przekrycie zejścia do piwnicy

m2

2.55*1.70 m2 4.335
RAZEM 4.335

46
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego posesji z nazwą uli-
cy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż istniejących reklam - szt 6 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

49
d.1

KNNR 9 0307-
02 analogia

Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na ścianach budynku -
tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

50
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

149.088*0.03+28.134*0.01+22.98*0.10+1.052 m3 8.104
RAZEM 8.104

51
d.1

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

8.104 m3 8.104
RAZEM 8.104
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