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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 07.07. 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn. 
2003r. z póŜniejszymi zmianami)oświadczam, Ŝe projekt budowlany sporządzony został zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

do projektu   remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. 
Stawiszyńskiej 13 w Kaliszu 

 
 
I Dane ogólne. 

1. Obiekt: - Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego przy  
                     ul.Stawiszyńskiej 13 w Kaliszu.                     
2. Adres obiektu: - Kalisz ul.Stawiszyńska 13 
                                 Jednostka ewidencyjna 306101-1 Miasto Kalisz. 
                                 Obręb ewidenc. 027 Chmielnik, 015 Chmielnik  
                                 Działka nr 11B  
3. Inwestor: - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.   
4. Podstawa opracowania: 
- wizja lokalna , inwentaryzacja elewacji. 
- pomiary z natury wykonane miarą oraz miernikiem laserowym. 
- obowiązujące normy i aprobata ITB dla systemów renowacyjnych elewacji budynków ,oraz 

farb elewacyjnych.  
- Fotografie 
- Uwaga: wykonawca przystępując do wyceny prac przewidywanych do wykonania 

zobowiązany jest do dokładnej analizy kosztów, na podstawie wizji lokalnej w terenie 
i uzgodnienie z inwestorem ewent. dodatkowych prac budowlanych przewidywanych 
do wykonania i dokonanie własnych pomiarów (dotyczy drzwi i okien). 

    
. II. Zakres opracowania : 
 
      Opracowanie obejmuje inwentaryzację i projekt architektoniczno budowlany kolorystyki i remontu      
      elewacji  termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Stawiszyńskiej13  
      w Kaliszu oraz izolacji poziomej i pionowej murów.    
      Budynek jest jednostronnie dobudowany do budynku mieszkalnego Kalisz ul. Stawiszyńska 11.  
     .Projekt składa się z: 
      -   mapy sytuacyjno wysokościowej terenu 
      -   fotografii  elewacji   

-   opisu technicznego 
      -   rysunków inwentaryzacji  elewacji 

-   projektu kolorystyki wyŜ. wym. elewacji 
 

 
 
III  Podstawowe dane dotyczące budynku: 
 
 
      -    rodzaj budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany na działce nr 11B 
            przy ul. Stawiszyńskiej 13 w Kaliszu. 
      -    zabudowa: obiekt w ciągu zabudowy  ul Stawiszyńskiej w Kaliszu przybudowany jednostronnie   
           do budynku mieszkalnego Stawiszyńska 11, podpiwniczony. 
      -    liczba kondygnacji: - 3 kondygnacje nadziemne + poddasze uŜytkowe – strych  w części  
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           mieszkania                                           
      -    technologia wykonania: system tradycyjny. 
      -    dach: konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. kryty papą. 
      -    liczba klatek schodowych  -  1 
 
IV. Opis stanu istniejącego. 
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjny z poddaszem  częściowo uŜytkowym –  
(mieszkania) podpiwniczony, przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, kryty papą. 
Budynek połoŜony na działce nr 11 B przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu. 

      Rok budowy lata 20te XX wieku.. 
      Budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie cement-wapiennej mury zewnętrzne o grubości    
      64cm  parter  - 47 piętro (wraz z tynkiem) , stropy drewniane i ceramiczne typu Kleina. Dach  
      drewniany w konstrukcji  płatwiowo –kleszczowej o pokryciu z papy. Na poddaszu mieszkania ,w  
      części zamieszkałe, z oknami umieszczonymi we facjatach, okna drewniane. 
      Okna mieszkań w większości  wymienione przez lokatorów na  PCV. 

Budynek w elewacji frontowej posiada liczny detal architektoniczny w postaci profilowanych 
obramowań okien i drzwi wejściowych , profilowanych gzymsów : międzypiętrowego i 
podrynnowego, pilastrów z głowicami  i Ŝeliwnych konsoli podpierających balkony. . 
Odwodnienie dachu –budynek podłączony jest do sieci deszczowej.  
Budynek posiada wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne.  
 

 
  

V. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN REMONTOWYCH I RENOWA CYJNYCH.  
 
 

 Roboty na terenie na zewnątrz  
 

  1 Wykonać obejście piesze wokół budynku  szer. ca 50cm. z kostki brukowej  i długości 39m . 
      Istniejący murek –do likwidacji. 
      Usunąć istniejące stopnie przy wejściu do drzwi od strony podwórza i wykonać nowe 3 stopnie 
     .14/35cm z lastrika szlifowanego Przed drzwiami zamontować wycieraczkę stalową. 
 
      Uwaga ogólna 
 
      Termomodernizacji  podlegać będą  ściany szczytowe i ściana tylna budynku. Sciana frontowa 
      ze względu na liczny detal architektoniczny docieplona nie będzie. 
      Dla ścian zewnętrznych budynku projektuje się wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z  
      osuszeniem i odgrzybieniem. 
         
       Elewacja frontowa 
 
   1 Projektuje się skucie istniejącego tynku w całości i wykonanie nowego tynku cementowo  
      wapiennego z odtworzeniem wszystkich detali architektonicznych, a szczególności  
      - profilowanych obramowań okien i drzwi do klatki schodowej oraz elementów podokiennych 
        okien parteru 
      - profilowanego gzymsu międzypiętrowego , przy czym naleŜy odtworzyć gzyms 
        nad drzwiami wejściowymi zgodnie z profilem tego gzymsu. 
      - profilowanego gzymsu podrynnowego 
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      - odtworzenie pilastrów i ich głowic 
      - wykonać cokół zgodnie z istniejącym 
   2 Odtworzyć studzienki piwniczne w tym 
      - odgruzować je i oczyścić ze śmieci 
      - wykonać podmurowania od strony ulicy, lecz w licu budynku 
      - projektuje się  nowe okna PCV piwnic w ilości 6 sztuk o wymiarach ca 54/93cm . Wymiar 
      sprawdzić  w terenie. 
   3 Wykonać 6 nowych okien PCV – 4 okna na parterze 115/180cm i 2 okna na piętrze  
      o wym. ca 115/208cm.Wymiary sprawdzić w terenie.  
   4 Dokonać renowacji istn. dwuskrzydłowych z naświetlem drzwi zewnętrznych o wymiarach ca 
       160/350cm. lub wykonać identyczne nowe drzwi z naświetlem.Na zewnątrz nowy stopień lastriko. 
   5 Wymienić skrzynkę energetyczną na nową mniejszą, oraz skrzynkę gazową. 
   6 NaleŜy dokonać wymiany rynny dachowej ,oraz końcówki rur spustowych  z rewizjami 
      (montaŜ i demontaŜ) 
   7 Zdemontować wsporniki energetyczne  2 sztuki po prawej i lewej stronie. 
   8 Dokonać naprawy wszystkich czterech płyt balkonowych , załoŜyć izolacje poziomą z papy 
      szlichtę i posadzkę z płytek ceramicznych . 
      Balustrady balkonów i Ŝeliwne konsole pod balkonami – 12 szt.  
      Przywrócić elementom właściwą płaszczyznę i formę przez prostowanie na zimno i na   
      gorąco.Oczyścić powierzchnie metalu z warstw wtórnych , pozostałości warstw malarskich i   
      produktów korozji przez piaskowanie na sucho lub  mechanicznie. 
     Uzupełnić lub zrekonstruować części brakujące lub uszkodzone.Sprawdzić właściwe zamocowanie   
     elementów.Stabilizować powierzchnie metalu kontaktowym inhibitorem korozji np. Kompleksor    
      2000.Nanieść na powierzchnie metalu dwie warstwy powłoki cynkowej przy uŜyciu preparatu  
      Zinga.Zabezpieczyć antykorozyjnie powierzchnie elementów metalowych farbą podkładową z  
      wysokocynowej farby chemoutwardzalnej Epex Eiseng Limmer. 
      Pokryć powierzchnie elementów metalowych warstwą końcowego wymalowania w kolorze grafit- 
      mat farbą antykorozyjną np. Hammerite lub Hektor 
   9 Usunąć z elewacji haki energetyczne  - 5 sztuk. 
 10 Dokonać demontaŜu i montaŜu konsolo do flagi  i numeru policyjnego. 
 11 Okienka strychowe – 14 szt  o wym. 20/30cm osiatkować i wykonać obróbki blacharskie- parapety. 
 12 Elewacja nie podlega termomodernizacji ze względu na umiejscowienie wielu detali  
      architektonicznych. 
 
     Elewacja tylna 
 
   1 Zlikwidować istn. murek znajdujący się przy drzwiach zewnętrznych.. 

2 Usunąć istn. schody przy drzwiach wejściowych i wykonać nowe 3 stopnie 14/35, pierwszy 
   stopień wysunięty przed elewację 
3. Ujednolicić otwory okienne piwnic do wymiaru 90/45-50. i wtawić nowe okna drewniane ,lub  
    PCV . sztuk 6. 
4 Wymienić istn. okna drewniane klatki schodowej na PCV -2 okna 130/183, +1 okno 130/120. 
5 Wykonać  dwa nowe okna PCV 115/180cm.w mieszkaniu na pierwszym piętrze. 

      Wymiary sprawdzić na budowie. 
      Uwaga – do wszystkich wymienianych okien mieszkań wykonać parapety dostosowane do  
      szerokości docieplenia. 
   6 Wykonać wszystkie niezbędne obróbki blacharskie z blachy powlekanej, a w związku z 

pogrubieniem ścian spowodowanym dokonaniem ocieplenia ścian budynku, wykonać i zamontować 
      nowe parapety z blachy powlekanej (poliester 25 µm, popiel jasny mat gr.0,50mm. Parapety o 

Parapety wewnętrzne prefabrykowane z twardego PCV dostosowane do wymiarów okien,  



 6 

      ewent. z płyty posformingowej  
      szerokości dostosowanej do nowej szerokości otworów okiennych i grubości scian.Powinny one 

wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4,0cm i muszą zabezpieczać elewację przed 
przeciekami wody deszczowej.Ponadto parapety na wyŜszej kondygnacji  powinny być o1cm 
dłuŜsze od parapetów na niŜszej kondygnacji. Parapety wewnętrzne prefabrykowane z twardego 
PCV dostosowane do wymiarów okien, ewent. z płyty posformingowej . 

      Obróbki blacharskie na dachu – przesunąć o grubość docieplenia.    
7 Wykonać nowe drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe płycinowe 130/205cm.otwierane   
   na zewnątrz  Jedno ze skrzydeł winno być szerokości 90cm w świetle ościeŜnicy. 
8 NaleŜy usunąć wspornik elektryczny znajdujący się na elewacji ,oraz restki istniejących  
   instalacji 
9 Wymienić 3 kratki wentylacyjne  oraz jeden kominek blaszany . 

 10.Projektuje się skucie odparzonego i słabo utrzymującego się tynku oraz wykonanie uzupełnień    
      tynku na ścianach i gzymsach  ewent.  zmycie gzymsów wodą pod ciśnieniem z uŜyciem środków   
      czyszczących. 
      Wykonać renowację gzymsu podrynnowego, który w większej części jest zniszczony.  
11 Wykonać termomodernizację omawianej elewacji. 
     Projektowana termomodernizacja ściany zewnętrznej za pomoca metody lekkiej-mokrej np. w   

Systemie Sto-ispo, Bolix Kraisel, Atlas Stopter  zgodnie z opisem w p.  Grubość docieplenia 
styropianem – 12cm.( grubość przyjęto ze względu na nie przesłanianie gzymsu podrynnowego) 

12 Wykonac kolorystykę elewacji  zgodnie z opisem. 
 
       Elewacja boczna południowa 
 
   1 Wykonać nowe 4 wyczystki na parterze elewacji + jedną na górze. 
   2 Istn. dwa okienka strychowe osłonić siatką. 
   3 Wykonać obróbki blacharskie zgodnie z poszerzeniem elewacji o projektowane docieplenie. 
   4 Wykonać nowe tynki pod malowanie komina szczytowego  o wym. ca 46/ 240h=100cm. 
   5 Elewację docieplić styropianem gr.14cm. 
 
     Elewacja boczna północna 
 
     Elewację północną – ponad dachem budynku mieszkalnego – Stawiszyńska 11 naleŜy  
     równieŜ docieplić styropianem gr.14cm i pomalować.Wyrównać tynki na dwóch kominach  
     widocznych od szczytu elewacji i równieŜ je pomalować.Powierzchnia do renowacji ca 90m2 
      
        Opis termomodernizacji  budynku  
 
     Projektuje się skucie odparzonego i słabo utrzymującego się tynku oraz wykonanie uzupełnień tynku  
      na ścianach i gzymsach  ewent.  zmycie gzymsów wodą pod ciśnieniem z uŜyciem środków   
      czyszczących.       
      Tynki zewnętrzne istniejące w miejscach gdzie są luŜne i odspojone naleŜy usunąć. 
      Zostawione stare wyprawy tynkarskie naleŜy oczyścić i ewentualnie wzmocnić. 

Ocieplenie zaprojektowano w technologii BSO (bezspoinowe systemy ociepleń) 
na bazie płyt styropianu  samogasnącego  wg. PN-B-20130:2001 odmiany 15 PS-E FS 15 z    
wykończeniem mineralnym tynkiem strukturalnym. malowanym farbą StoColor Jumbosil   
dyspersyjno –silikatową . lub inną o podobnych właściwościach. 
Do prac renowacyjnych  i kolorystyki elewacji naleŜy zastosować podane materiały, lub  
zastapić je  równowaŜnymi. 
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Zaprojektowany system technologiczny został dopuszczony do stosowania aprobatą techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej: AT-15-3590/2000 z potwierdzeniem certyfikatem zgodności 
ITB: 0272/W/02/2. 
Klasyfikacja ogniowa przyjętego systemu ociepleń:NP.-851.5/05/TG – system sklasyfikowany 
jako NRO (nie rozprzestrzeniający ognia). 
Ocieplić naleŜy wszystkie powierzchnie elewacji stykające się  z ogrzewaną kubaturą. 
Ocieplenie ścian piwnic doprowadzić do poziomu terenu. 
Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr. 334/2002, w strefie przyziemia , do wysokości 2,0m. 
ponad poziomem terenu powinno być stosowane rozwiązanie o podwyŜszonych właściwościach 
odporności na wpływy mechaniczne ( w tym takŜe na wandalizm). Jako wzmocnienie układu 
ociepleniowego w tej strefie, w fazie tynku podkładowego( zbrojonego) naleŜy zastosować 
dodatkową warstwę  siatki z włókna szklanego. 
 

      Zaprojektowany sposób ocieplenia elewacji. 
 
      Projektuje się docieplenie ścian samogasnącym  PS-E FS15. Ściana od podwórza gr.12cm,  
      ścian szczytowych  gr.14cm do poziomu terenu . Ściany  frontowej –nie ociepla się.   
      Rury spustowe odsunąć od ściany na odległość grubości docieplenia   

    
Współczynnik przenikania ciepła  ścian zewnętrznych bez ocieplenia .U dla ściany o grubości 
47cm z tynkiem –na poziomie  pięter wynosi obecnie:Uo = 1,31 W/Km2  R = 0,76m2K/W. 
  
Po ociepleniu współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych osiągnie wartość: 

     U = 0,24 W/m2K  R = 4,25m2K/W. 
     Wobec wymaganej wartości Uk = 0,25 W/m2K  
     Un < Uk – zaprojektowany układ ociepleniowy spełnia obowiązujące wymagania w    
      zakresie izolacyjności cieplnej przegród. 
 
      Rozkład temperatur w przgrodzie pokazano  na wykresie załączonym do opracowania.     
 
 
      DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH –OPIS SYSTEMU 
     
       System docieplenia 
 
      Budynek ociepla się metodą „lekką mokrą”opisana w instrukcji ITB. Nr. ITB: 0272/W/02/2. 
     „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. 
      Metoda polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnetrznej warstwowego układu 

elewacyjnego, w którym warstwę izolacyjna stanowia płyty ze styropianu, a warstwę 
elewacyjną –cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska wykonana na podkładzie 
zbrojonym tkanina szklaną. 

 
       WYMAGANIA PODSTAWOWE 
 
       Rozpoczęcie robót ociepleniowych moŜe nastąpić dopiero, jeŜeli: 

- zostaną zakończone i odebrane roboty dachowe, demontaŜ i montaŜ okien oraz izolacje 
- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupełniueń tynków zewnętrznych ulegną    
   wyschnięciu i zostaną wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby  

     nie powodowac nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych. 
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- ogniomury i gzymsy zostaną wykończone obróbkami blacharskimi- przejścia instalacji lub 
innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplenia zostaną rozmieszczone i opracowane w 
sposób zabezpieczający bałkowitą i trwałą szczelność. 
 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać reŜimu 
technologicznego a w szczególności: 
- w czasie robót w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoŜa nie powinna być niŜsza niŜ 
+5°C i nie wyŜsza niŜ +25°C, przez co zapewnione są odpowiednie warunki wiązania 
- materiały w fazie wiązania naleŜy chronic przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
(deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr);zagroŜone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć 
- niedopuszczlne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, w czasie silnego 
wiatru noraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24h. 
 
OCENA STANU TECHNICZNEGO ZEWNĘTRZNEJ WARSTWY ŚCIAN 
 
Wyprawy zewnętrzne (tynki) ścian są w miarę dobrym stanie na większości płaszczyzn. Ściany nie 
gwarantują dostatecznej nośności kwalifikującej ścianę do ociepleniea ściany jedynie metodą 
klejenia warstw termoizolacyjnych. 
W przypadku rozpatrywanego budynku ze względu na jego wiek i brak zabiegów pielęgnacyjnych 
– naleŜy zastosować druga wersję mocowania płytstyropianowych do powierzchni ściany –tj. 
wersje mechanicznąw której,przyjmuje się,Ŝe wszystkie obciąŜenia działające na system izolacji 
cieplnej przenoszą na konstrukcje nośnąłączniki mechaniczne,a zaprawa,/masa klejąca spełnia 
funkcję mocowania dodatkowego i stanowi wypełnienie uszczelniające między płytami i 
podłoŜem. W kontekście oceny tynków z poziomu yerenu (ocena projektanta moŜe być obarczona 
błędem) – oceny ich równości i gładkości nie wykonywano.  
JeŜeli wykonawca, popo dokonaniu oceny stanu podłoŜa będzie miał zastrzeŜenia co do 
właściwości i stanu tych warstw, jak równieŜ do podłoŜa ścian- to powinien je zgłósić pisemnie w 
chwili składania oferty – celem zwiększenia ewentualnych nakładówmateriałowych w ramach 
uzyskania wymaganych pionów płaszczyzn. 
 
Metoda oceny podłoŜa 
 
Próba odporności na ścieranie – otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej twardej tkaniny 
Ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłoŜu. 
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie – stosując mettodę siatki nacięć lub posługując 
się twardym i ostrym rylcem ocenić zawartość i nośność podłoŜa oraz stopień przyczepności  
istniej ących powłok. 
Próba zwilŜania – szczotką, pędzlem lubprzy pomocy spryskiwacza określić stopień chłónności 
podłoŜa. 
Test równości i gładkości – posługując się 2m łatą ,pionem i poziomicą określić odchyłki ściany 
od płaszczyzny i sprowadzić jej odchylenie od pionu, a następnie por…ównac otrzymane wyniki z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁO śA POKRYTEGO TYNKAMI I FARBAMI 
MINERALNYMI 
 
- kurz, pył, kreda itp. – oczyścić za pomocą szczotkowania i spręzonego powietrza, ewentualnie 
zmyć wodą pod  ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. 
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- brud, sadza, tłuszcz – zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów, lub 
specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
- miejsca luŜne, głuche, odspojone – skuć i oczuścić za pomocą szczotkowania, ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniempod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. 
- nierówności, defekty i ubytki – skuć lub ewentualnie wyrównaćzaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla uŜytych zapraw materiałami podkładowymi i z 
zachowaniem okresów karencji. 
-wilgoćc- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostawić do wyschnięcia 
- wykwity – oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyc odpowiednio przygotowanym 
roztworem 
- podłoŜe nie moŜe zawierać materiału, którego wejście wreakcjęchemiczną z dowolnym 
składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji, 
lubskuteczności całego zestawu, 
 
Uwagi: 
- szczotkowanie jest niezbędne, poniewaŜ stosowanie środków gruntujacych wgłębnych i 
wzmacniających podłoŜe jest niewystarczające. 
- stosowac ciśnienie max. 200 barów 
- w przypadku podłóŜzzy pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych – zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący , zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu 
- wysające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
 
PRÓBA PRZYCZEPNOŚCI DO PODŁOśA 
 
PodłoŜe wymaga równieŜ sprawdzenia pod względem wytrzymałości powierzchni. Dotyczy to 
przede wszystkim podłoŜy istniejących – tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości  wykonać je metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia 
badawczego (testera,zrywarki). Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0.08 Mpa (0,8 
k/cm2).MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłóŜa próbek materiału 
izolacyjnego. NaleŜy wtedy postąpić w sposób następujacy: 
Powierzchnię podłoŜa oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłoŜem powłok malarskich i 
tynków. Próbki materiału izolacyjnego  o wymiarach okołó 100x100mm. naleŜy przykleić w 
róŜnych miejscach elewacji (8-10 próbek).  
Klej przygotowany zgodnie  z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni 
próbki na grubość około 10mm.Próbkę docisnąć do podłoŜa. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach 
poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. 
MoŜna przyjąć, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeŜeli podczas próby 
odrywania materiał odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu.  
Wprzypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie  
elewacji ze słabo związanym podłóŜem warstwy.PodłóŜe zagruntować środkiem zwiększającym 
przyczepność. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy rozwaŜyć dodatkowe 
mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotownie podłoŜa. 
 
NIERÓWNO ŚCI PODŁOśA 
 
W przypadku ścian charakeryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się 
zbyt duŜą nierównością powierzchni, naleŜy wykonywać warstwę wyrównawczą. 
Przy nierównościach podłoŜa do 10mm – naleŜy zastosować szpachlówkę systemową. 
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Przy nierównościach podłoŜa od10 do 20mm- rozwiązanie jak wyŜej, ale w kilku warstwach. 
W przzypadku nierówności powyŜej 20mm. – naleŜy zastosować naprawę przez naklejenie 
materiału rermoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. 
 
WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA 
 
Zaprawa klejąca 
 
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem składników ulepszających 
własciwości uzytkowe, o duŜej elastyczności i przyczepności do betonu min. 0,6Mpa i styropianu 
min 0,1 Mpa. Stosowana dwukrotnie : (1) do płyt styropianowtch do powierzchniścian ZuŜycie 
zaprawy 4-5 kg/m²; (2) razem z siatką zbrojeniową stanowi warstwę zabezpieczająca styropian 
przed zniszczeniem mechanicznym. 
 
Płyty styropianowe 
 
Płyty styropianowe na bazie płyt styropianu  samogasnącego  wg. PN-B-20130:2001 odmiany 
15 PS-E FS 15 instrukcji ITB ITB: 0272/W/02/2.. o wymiarach nie większych niŜ 600x1200mm 
o zwartej struktórze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań, ciete z bloku po okresie 
sezonowania nie krótszym niŜ 8 tygodni. 
Tkanina szklana 
 Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o 
wymiarach oczek 3-5. 3-6 mm. i splocie uniemoŜliwiającym przesuwanie włókien, gramatura min 
145g/m². 
 
Podkładowa masa tynkarska o przyczepności do podłóŜa min.0,5Mpa 
 
Chroni i wzmacnia podłoŜe, zwiększa przzyczepność, redukuje powstawanie plam na powierzchni 
tynku szlachetnego.Gotowy do uŜycia środek gruntujący  pod tynki, wodorozcieńczalny, odporny 
na działanie czynników atmosferycznych. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoŜa. Ułatwia 
wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność do podłoŜa. 
 
Materiały uzupełniające 
 
 preparat gruntuj ący wzmacniający podłoŜe 
 
Środek gruntujący produkowany na bazie zywicy akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonność 
podłoŜy stabilizuje i wzmacnia podłoŜ, zwiększa przyczepność. Średnie zuŜycie 0,2kg//m². 
 
Dyble(kołki ) plastikowe do mocowania styropianu-działaja na zasadzie kołków rozporowych 
.Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu- wspomagają mocowanie płyt zaprawa 
klejową. 
 
Listwa cokołowa aluminiowa- profil cokołowy stanowiący osłoną dolnej krawędzi materiału 
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr.1mm. odpornej na korozj, o 
profilu zetowym lub ceowym. 
 
Kołki rozporowe – z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowtm do mocowania mechanicznego 
listwy cokołowej. 
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Kątowniki (narozniki) z blachy aluminiowej  perforowanej z siatką-do wzmacniania naroŜy 
pionowych, naroŜy przy ościeŜach okiennych  i drzwiowych 
 
Pianka poliuretanowa – do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami styropianowymi 
 
Silikon – do uszczelniania styków podokienników z ościeŜnic. 
 
Średnie zakładane zuŜycie materiałów. 
 
Zaprawa klejąca do klejenia płyt metodą płaszczyznową 4-5 kg/  
 
 
Przyklejanie płyt styropianowych na ścianach  
 
Nakładanie kleju metodą obwodowo – punktową.  4-5 kg/m², metodą pasmowo punktową  
4-5 kgm² i do wykonania warstwy zbrojącej – zuŜycie zaprawy ok.10 kg/ m² 
 
Płyty styropianowe – 1,02-1,05/m²/m² 
 
Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych  4-8 szt/ m² 
 
Tkanina szklana- 1,1-1,2 m²/m² 
 
Podkładowa masa tynkarska 0,25-0,30kg/ m² 
 
Tynk akrylowy –  3,0kg/ m² 
 
Kołki do profili cokołowych – 3  
 
 
WYKONANIE DOCIEPLENIA 
 
Prace naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe potwierdzone 
posiadaniem uprawnień budowlanych 
 
Przed rozpoczęciem robót ocieplających naleŜy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyc ją linią 
poziomą.Listwa cokołowa powinna być montowana na wysokości min.40cm. od poziomu terenu 
Profile cokołowe mocować mechanicznie stosując 3 kołki na 1mb. Pomiędzy poszczególnymi 
odcinkami profili pozostawić odstęp ok.3mm. Pierwszy kołek umieścić w otworze wzdłuŜnym z 
jednej strony profilu, a nastepnie dokładnie wypoziomować profil i przymocować kolejnymi 
kołkami.Nierówności podłoŜa skorygowaćspecjalnymi podkładkami. W naroŜach ścian profile 
przyciąć pod kątem lub zastosować specjalne profile naroŜne.Nad przykręconym profilem cokołu 
na odpowiedniej szerokości pasa masy klejącej przykleić 30cm. szerokości pas tkaniny szklanej 
zachodzący na profil cokołówy. 
 
Przygotować masę klejącązgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Klejenie płyt wykonać metodą punktowo-krawędziową. 
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Płyty układać od dołu do góry, pasami poziomymi, z przewiązaniem naroŜyna „mijankę” (minięcie 
krawędzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościezy otworów. Przesunięcie 
styków płytwzględem krawędzi ościezy na szerokości min 10cm. 
Płyty na bieŜąco równać do płaszczyzny przy pomocy łat lub rozciągniętych linek w pionie i 
poziomie. 
Płyty dociskać równomiernie, sprawdzając na bieŜąco przy pomocy poziomicy równość 
powierzchni. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie.Po stwardnieniu kleju ewentualne 
szczeliny wynikające z dopuszczalnych płyt większe niŜ 2mm wypełnić klinami z tej samej 
izolacji .W przypadku szczelin mniejszych niŜ 4mm.naleŜy uŜyć mas uszczelniających 
systemodawcy.Po przyciśnięciu płyty a przed przyklejeniem następnej usunąć nadmiar 
wypływającego spod niej kleju (uniknięcie otwartej spoiny pionowej). Zabieg taki naleŜy równieŜ 
wykonać na naroŜnikach zewnętrznych budynku. 
Nie uŜywać płyt wyszczerbionych , wgniecionych czy połamanych. 
Płyty wystające poza naroŜa przycinać dopiero po związaniu kleju. Płytę naleŜy pozostawić lekko 
wysuniętą poza naroŜnik, w celu póŜniejszego jej przycięcia wzdłuŜ prowadnicy. NaroŜnikowe 
krawędzie płyt przeszlifować wzdłuŜ prowadnicy. 
 
Przy ocieplaniu ścian zewnętrznych – w celu wyeliminowania nieszczelności (mostków 
cieolnych) – naleŜy zastosować  płyty styropianowe z krawędziami z zakładką prostą. 
 
Szlifowanie płyt styropianowych 
Nierówności i uskoki płyt zeszlifować aŜ do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni) 
Szlifowanie najlepiej wykonać przy zastosowaniu urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych 
pojemników. Decyduje to o równości pcieplanej powierzchni oraz o uŜyciu materiałów nw 
dalszych etapach. 
 
Łączniki mechaniczne 
- wg aprobaty technicznej ITB AT-15-3234/2003 
- rodzaj, liczba i rozmieszczenie łączników mechanicznych – łaczniki osadzać po stwardnieniu    
  kleju. 
 
 
Ochrona naroŜników i krawędzi 
Zastosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
Do wykonywania warstwy zbrojącej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu. 
Masę klejącą nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o szerokości 
tkaniny zbrojącej.Następnie masę przeczesać kielnią zębatą 10/10mm. 
PowyŜej i poniŜej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
napręŜeniami, na płyty styropianowe nakleić pod kątem 45° paski tkaniny z włókna szklanego  o 
wymiarach minimum 254x35cm. Po tym czasie na płyty nałoŜyć masę klejącą i równomiernie 
rozprowadzić pacą „zębatą” na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej 
.Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozłoŜyć siatkę zbrojącą i zatopić w niej przy uŜyciu 
pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i 
całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego.Warstwa masy klejącej z zatopioną siatką 
zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Siatkę zbrojącą układac na zakłads o szerokości 10cm. Po 
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nałoŜeniu siatki w pobliŜu haków rusztowania itp. na nacięcia nakłada się dodatkowy pasek siatki i 
zatapia ją w masie klejącej. 
 
 
Wyprawa zewnętrzna 
 
Wierzchnią wyprawę tynkarską nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 
wcześniej jednak niŜ po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niŜ po 
48 godzinach. 
Przed przystąpieniem do wykonywania okapników (parapetów) zewnętrznych wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania pomiarów sprawdzających. 
 
Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac 
 
W przypadku konieczności przerwania prac po ułoŜeniu płyt styropianowych, przy okresie 
przerwy dłuŜszym niŜ 2 tygodnie, styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie 
zabezpieczyć przed moŜliwościąwnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanymi 
obróbkami. Przed wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. Płyty poŜółkłe i o pylącej 
powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z pyłu i 
zanieczyszczeń.Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie 
uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego kawałka.       
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                             ROZKŁAD TEMPERATUR W ŚCIANIE ISTNIEJ ĄCEJ 
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PROJEKTOWANA IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŚCIAN 

 
 
 

Sciany zewnętrzne omawianego budynku wykazują znaczny stopień zawilgocenia,które przejawia 
się na murach w róŜnych miejscach mieszkań, pomimo widocznej starej izolacji poziomej. 
Izolacę murów wykonać z uŜyciem preparatów firm np. Schomburg, Suchy Dom, lub 
IZOMUR.Metody wykonania w. wym izolacji sa podobne, róŜnią się preparatami wypełnień.   
 
Izolacja pozioma i pionowa murów 
 
Dla systemu IZOMUR 
NaleŜy wykonać izolację poziomą , która polegać będzie na nawierceniu dwurzędu otworów o 
głębokości ¾ muru i nasączeniu ich odpowiednim preparatem.. 
Pierwszy szereg wiercimy 5 cm. ponad posadzką, pod kątem 30º , odległości między otworami co 
20cm, drugi natomiast 20cm . ponad posadzką równieŜ w odstępach co 20cm.Nalezy pamiętać aby 
otwory były wiercone naprzemienni tz. Po wykonaniu powinny przypominac szachownicę. Średnia 
otworów  od Ø 19-25mm. W zaleŜności od stopnia zawilgocenia osuszamy mur,lub przystępujemy 
do nasączania go preparatem IZOMUR,zuŜycie to 10l/m2przekroju sciany. Kiedy preparat zostanie 
całkowicie wchłonięty po około 24 godzinach zasklepiamy otwory.Z uwagi na charakterystyczny 
alkoholowy zapach preparatu naleŜy wentylować pomieszczenia. 
Izolacja pionowa murów budynku podpiwniczonego polegać będzie na analogicznym 
postępowaniu, z tym,Ŝe otwory musimy wykonać na całej powierzchni ściany piwnic, wykonując  
ostatni szereg otworów około 20cm ponad poziomem terenu. 
Obwód budynku = 77metów  Pole powierzchni do przekrycia otworami – ca 150m2. 
Przed wykonaniem izolacji budynek naleŜy osuszyć i odgrzybić. 
 
Dla systemu Suchy Dom Professional 
Postępowanie analogiczne, z tymŜe otwory co 10-13cm o średnicy 8-14mm pod kątem 20-30 
stopniod mpoziomu nad otworem, głębokośc otworu ok.75% grubości muru. Drugi rząd otworów 
nad rzędem pierwszym przesunięty o połowę rozstawu otworów w stosunku do pierwszego rzędu. 
Obwód budynku =77metrów . Powierzchnia jw. 
W załączeniu karta katalogowa systemu. 
 
Dla systemu Schomburg 
Postępowanie podobne. Otwory w ostępach co 15cm o średnicy 30mm kacie nachylenia 45-30stopni 
W załączceniu instrukcja techniczna systemu. 
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      Kolorystyka elewacji. 
 
      Gotowe tynki pomalować farbą silikonową np. StoColor Jumbosil firmy „Sto-ispo” 
      według załączonych plansz kolorystyki elewacji wg. wzornika kolorów StoDesign Architectural  
      Colours.Przyjmuje się zastosowanie innego systemu. niŜ podany  w projekcie, pod  
      warunkiem Ŝe uŜyte materiały będą o parametrach nie gorszych, a kolor farb identyczny z     
      podanym w projekcie NaleŜy jednak podkreślić,Ŝe przedstawiona kolorystyka elwacji została   
      uzgodniona z Konserwatorem Zabytków  w Kaliszu na podstawie wyŜ. wym. wzornika farb. 
 
      Elewacja frontowa: 
   

Elewacja- całość w kolorze nr.16267 
Wszystkie  ozdobne, profilowane elementy architektoniczne jak: obramienia okien i drzwi  
Pilastry i ich głowice,podniebienia balkonówi ich krawędzie,gzymsy , elementy podokienne 
okien parteru w kolorze nr. 16268.Przy czym, jak wspomniano wyŜej naleŜy wykonać gzyms nad 
drzwiami wejściowymi do budynku o profilowaniu,jak pozostały gzyms międzypiętrowy. 
Cokół w kolorze nr.16266. 
Balustrady balkonów i Ŝeliwne konsole balkonów – grafit matowy. 
Rynny i rury spustowe w kolorze tła elewacji –nr 16267 
Obróbki blacharskie  i parapety – jasny popiel. 
Drzwi wejściowe w kolorze jasnym jak kolor 16268 
 
Elewacja tylna  
 
Całość elewacji w kolorze nr 16267 
Gzymsy  w kolorze 16268 
Cokół w kolorze 16266 
Obróbki blacharskie i parapety – jasny popiel 
Rynny i rury spustowe kolor 16267 
Drzwi zewnętrzne malować w kolorzejasny orzech. 
 
Elewacje szczytowe 
 
Obydwie elewacje szczytowe – w kolorze nr.16267. W tym kolorze równieŜ widocze w elewacjach 
Kominy.Obróbki blacharskie- jak wyzej. 

                                       
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała ograniczenia    
dostępu do miejsc regularnego wystepowania rozrodu jeŜyków i innych chroninych 
gatunków ptaków i nietoperzy.  
     
UWAGI KO ŃCOWE 

      Projekt architektoniczny podlega ochronie  na mocy uregulowań w zakresie praw autorskich. 
Wszelkie zmiany naleŜy uzgodnić z projektantem,oraz pracownikiem Konserwatora Zabytków w 
Kaliszu.Roboty budowlane i instalacyjne naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do 
kierowania danym zakresem prac, zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odnośnych polskich norm i aprobat techniczny 

                                      
                                                                                                         Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, KTÓR Ą 
NALEśY UWZGL ĘDNIĆ W PLANIE BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 
 

 Nazwa i adres obiektu budowlanego:    
 
 Remont elewacji  wraz z dociepleniem i wykonaniem izolacji poziomej i pionowe budynku 
mieszkalnego przy ul. Stawiszyńskiej 13w Kaliszu  
 
Nazwa i adres inwestora:  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.   
 
Imi ę i nazwisko sporządzającego informację.  
 
Przemysław Sturgólewski. 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1. Zakres robót: 
Remont elewacji  

- skucie tynków istniejących i wykonanie nowych pod malowanie i docieplenie  
            -  murów zewnętrznych 
- wykonanie- odwzorowanie elementów architektonicznych - gzymsy       
- demontaŜ im powtórny montaŜ rur spustowych 
- wykonanie obróbek blacharskich 
 - wykonanie nowych okien i drzwi zewnętrznych  
 - wykonanie izolacji p. wilgociowej murów 
 - wykonanie chodnika z kostki brukowej 
 - zaplecze budowy zorganizować w parterze nieuŜytkowanego mieszkania. 
 

2. Wykaz części obiektu do realizacji. 
- ściany zewnętrzne budynku docieplenie i malowanie wszystkich elewacji 
- izolacja p. wilgociowa murów 
- ogróbki blacharskie,  
- nowe okna i drzwi zewnętrzne 
- chodnik z kostki brukowej 
 

.          
3. Elementy stwarzające zagroŜenie. 
     Prace prowadzone będą na działce  z dojazdem od strony ul.Stawiszyńskiej i od  strony  
      podwórza. 
      Budowa moŜe stwaŜać zagroŜenie dla ludzi poruszających się  chodnikiem przylegającym      
     do budynku. 

W związku z powyŜszym teren budowy naleŜy ogrodzić i wyraŜnie oznaczyć. 
Prace prowadzone będą na wysokości do ok. 12,5 m od poziomu terenu. 
Prowadzenie robót powinno odbywać się  z zapewnieniem zabezpieczeń  dla pracowników  
poruszających się na terenie budowy.  
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      4    Przewidywane zagroŜenia: 

Podczas prowadzenia robót budowlanych występować będą następujące zagroŜenia: 
      - upadku z wysokości ponad 5 m. 

- poraŜenia prądem 
- uderŜenia ludzi spadającymi kawałkami materiałów budowlanych 
 

5.   InstruktaŜ pracowników i zapobieganie niebezpieczeństwom: 
Przed przystąpieniem do realizacji robót naleŜy uświadomić pracowników o konieczności 
stosowania sprzętu ochrony osobistej i odzieŜy roboczej. 
Zwracać uwagę na zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciwporaŜeniowe.   
Stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt. 
Do pracy na wysokościach dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających aktualne 
zaświadczenie od lekarza o moŜliwości wykonywania prac na wysokości.  
Stosować pasy bezpieczeństwa i pomosty ochronne. 
Roboty zewnętrzne prowadzić z zastosowaniem atestowanych rusztowań. 
Prace prowadzić pod kierunkiem kierownika budowy. 
Prace budowlane naleŜy prowadzic zgodnie z obowiazującymi normami, 
normatywami , warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami  
BHP i sztuką budowlaną 

            Umieścić tablicę informacyjną oraz tablice zabraniające wstępu na teren budowy osobom      
            postronnym.                               

        
PLAN BIOZ 
 
Zatrudnieni pracownicy powinni; 
- posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiadające wykonywanej pracy 
- ukończone szkolenie w zakresie BHP 
- aktualne badania lekarskie dopuszczjące do wykonywania pracy w zawodzie 
- znajomość i zastosowanie w praktyce przepisów bhp i p.poŜ. 
Teren objęty budową właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, wywiesić 
tablicę informacyjną i oznakować. 
 
 ROBOTY BUDOWLANE  NIEUPOWA śNIONYM WST ĘP WZBRONIONY 
 UWAGA PRACE NA WYSOKO ŚCI 
 
Wymagania warunkujące zatrudnienie pracownika na budowie: 
Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających wykonywanej pracy, w 
przypadkach uzasadnionych przepisami posiadanie uprawnień specjalistycznych do obsługi 
sprzętu lub wykonywania robót  specjalistycznych (np. energetycznych, spawalniczych). 
Ukończenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP, którego waŜnym 
elementem jest zaznajomienie pracownika z zagroŜeniami mogącymi wystąpić w 
warunkach normalnych  oraz w razie awarii. Posiadanie aktualnych wyników badań 
lekarskich  stwierdzających zdolność do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak 
przeciwwskazań do jej wykonywania. 
Posiadanie odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej.odpowiednich do wykonywanej pracy. 
Znajomość ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poŜ, schematów alarmowych, oraz 
miejsc w których znajduje się sprzęt przeciwpoŜarowy i ratunkowy.Znajomość 
fundamentalnych  i praktycznych zasad BHP stanowiących Ŝe: 
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- wszystkie ruchome części maszyn i urządzeń technicznych , za wyjątkiem 
elementów maszyn bezpośrednio wykonujących pracę, których całkowicie  
osłonić się nie da do wysokości 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone 
osłonami. 
- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywać Ŝadnych czynności pomocniczych takich 
jak: 
usuwanie nagromadzonych materiałów, okręcanie, wykonywanie drobnych napraw itp. 
 
BHP przy robotach rozbiórkowych. 
 
Przy termomodernizacji budynku występują rozbiórki obróbek blacharskich , rur 
spustowych , wykucie ościeŜnic drewnianych i okiennych, rozbiórki schodów. 
Przy robotach rozbiórkowych naleŜy oznakować miejsce prowadzonych prac. Roboty 
rozbiórkowe naleŜy wykonywać ręcznie, zgodnie z dokumentacją projektową 
Występujące zagroŜenia to: 
- upadek z wysokości  
- uszkodzenie głowy 
- uszkodzenie rąk i nóg 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć energię elektryczną. 
Robotnicy powinni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną, kaski, okulary,i rękawice. 
 
BHP przy wykonywaniu pracy z uŜyciem rusztowań 
 
Rusztowania powinny posiadać: 
- pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla pracowników oraz do składowania 
narzędzi 
- konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciąŜeń 
- bezpieczną komunikację pionową  i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
- moŜliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 
Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowań. 
Przy wykonywaniu robót na wysokości  pracownicy muszą być zabezpieczeni pasami  
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowń. 
Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych. 
Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostu rusztowń jest zabronione. 
 
BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich 
 
- Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest cięcie drewna bez prawidłowo 
załoŜonych osłon i klina rozczepiającego. 
Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być 
unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione. 
- Ręczne podawanie w pionie materiałów długich  np. desek bali, jest dozwolone do 
wysokości 3 m. 
- Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem powinny być 
wykonywane przez pracowników  zapoznanych  z występującymi zagroŜeniami. 
- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna naleŜy zaopatrzyć w sprzęt 
przeciwpoŜarowy, dostosowany do rodzaju uŜywanego środka impregnacyjnego. 
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- Pracowników naleŜy wyposaŜyć w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości  
(szelki bezpieczenstwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów 
konstrukcji) 

 
 
BHP przy wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich  
 
- Stanowisko robocze naleŜy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 
murarską naleŜy niezwłocznie usunąć. 
- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót powinny być niezwłocznie 
zabezpieczone barierkami. 
-Wykonywanie robót murowych i tynkowych  z drabin przestawnych jest zabronione. 
-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien  znajdować się zawsze poniŜej 
wznoszonego muru co najmniej 0,30m 
- Murae  i pomocnicy powinni uzywać odpowiedniego sprzętu, odzieŜy i rękawic 
ochronnych. 
 
BHP przy robotach malarskich 
 
Prace malarskie muszą być prowadzone  z rusztowań lub drabin. Wykonywanie prac przy 
uŜyciu drabin jest dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podłogi 
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomostów zbitych z desek. 
 
Główne zagroŜenia to: 
- zatrucia substancjami chemicznymi 
- zastosowanie substancji mogących spowodowanie alergii 
- wykonywanie pracy na wysokości  
- niebezpieczeństwo poŜaru 
Malowanie farbami zawierającymi szkodliwe toksyczne substancje np. związki ołowiu i 
chromu dopuszczalne jest tylko przy uŜyciu pędzla.  
Niedozwolone jest przebywanie ludzi powyŜej 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych 
farbami zawierającymi lotne rozpuszczalniki. 
W czasie wykonywania robót malarskich  z zastosowaniem farb łatwo palnych naleŜy 
umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. 
 
BHP przy robotach posadzkarskich 
 
Przy termomodernizacji budynku wykonywane są okładziny z płytek gres na schodach 
zewnętrznych. 
Przy wykonywaniu tych prac mogą wystapić zagroŜenia: 
- poraŜenia prądem przy niewłaściwym uŜywaniu sprzętu elektrycznego (np. mieszarek) 
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartymi w klejach 
- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w pozycji klęczącej . 
NaleŜy uŜywać podkolanników oraz okularów ochronnych , odzieŜy ochronnej i rękawic. 
 
 
                                                                                                                OPRACOWAŁ       



 mgr inŜ.arch Przemysław Sturgólewski
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego  Budynek mieszkalny  

Adres inwestycji  

Kalisz ul. Stawiszyńska 13 

działki o nr geod. 11B 

jednostka ewid. 306101-1Miasto Kalisz 

obręb ewid.027 Chmielnik,015 Chmielnik  

Inwestor:  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
w Kaliszu 

Adres inwestora  ul. Dobrzecka 18  62-800 Kalisz    

Imię i nazwisko, piecz ątka  
oraz adres projektanta 

sporz ądzającego informacj ę 

mgr inŜ. arch. Przemysław Sturgólewski 

 ul. Rumińskiego 3   

 62 - 800 Kalisz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Data :  kwiecień 2015 r.   
 
                                                

Informacja dotycząca  Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowana na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu 

bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  ( Dz. U.  03.120.1126) 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, KTÓRĄ NALEśY 

UWZGLĘDNIĆ W PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
 

       Nazwa i adres obiektu budowlanego:    
 

       Remont elewacji  wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Stawiszyńskiej 13 w Kaliszu oraz. 
 
Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu 
 
Imi ę i nazwisko sporządzającego informację. 
 
Przemysław Sturgólewski. 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

 
1. Zakres robót: 

Remont elewacji  
            - skucie tynków istniejących i wykonanie nowych pod malowanie i docieplenie  
               murów zewnętrznych, osuszenie i odgrzybienie murów 
            - wykonanie- odwzorowanie elementów architektonicznych – gzymsy, pilastry itp       
            - demontaŜ i powtórny montaŜ rur spustowych w związku z dociepleniem ścian zewnętrznych 
            - wykonanie obróbek blacharskich 
            - wykonanie nowych okien, parapetów i drzwi zewnętrznych  
             - wykonanie izolacji p. wilgociowej murów 
            - wykonanie chodnika z kostki brukowej 

 
2. Wykaz części obiektu do realizacji. 

- ściany zewnętrzne budynku docieplenie i malowanie wszystkich elewacji 
- izolacja p. wilgociowa murów 
- osuszenie i odgrzybienie murów 
- wymiana pokrycia dachowego 
- ogróbki blacharskie, nowe runny i rury spustowe 
- nowe okna i drzwi zewnętrzne 
- chodnik z kostki brukowej 

 
.          

3. Elementy stwarzające zagroŜenie. 
          Prace prowadzone będą na działce  z dojazdem od strony ul.Stawiszyskiej i od  strony podwórza.              

         Budowa moŜe stwaŜać zagroŜenie dla ludzi poruszających się  chodnikiem przylegającym do budynku. 

W związku z powyŜszym teren budowy naleŜy ogrodzić i wyraŜnie oznaczyć. 
Prace prowadzone będą na wysokości do ok. 8-12m od poziomu terenu. 
Prowadzenie robót powinno odbywać się  z zapewnieniem zabezpieczeń  dla pracowników  
poruszających się na terenie budowy.  

 
 

      4    Przewidywane zagroŜenia: 
Podczas prowadzenia robót budowlanych występować będą następujące zagroŜenia: 

        -  upadku z wysokości ponad 5 m.- poraŜenia prądem 

       - uderŜenia ludzi spadającymi kawałkami materiałów budowlanych 

 
5.   InstruktaŜ pracowników i zapobieganie niebezpieczeństwom: 

          Przed przystąpieniem do realizacji robót naleŜy uświadomić pracowników o konieczności stosowania       
          sprzętu ochrony osobistej i odzieŜy roboczej. 
          Zwracać uwagę na zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciwporaŜeniowe.   
          Stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt. 



Do pracy na wysokościach dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających aktualne zaświadczenie od 
lekarza o moŜliwości wykonywania prac na wysokości.  
Stosować pasy bezpieczeństwa i pomosty ochronne. 
Roboty zewnętrzne prowadzić z zastosowaniem atestowanych rusztowań. 
Prace prowadzić pod kierunkiem kierownika budowy. 
Prace budowlane naleŜy prowadzic zgodnie z obowiazującymi normami, normatywami , warunkami 
technicznymi prowadzenia robót, przepisami  
BHP i sztuką budowlaną 

    Umieścić tablicę informacyjną oraz tablice zabraniające wstępu na teren budowy osobom      
    postronnym.          
                     

        
6.  PLAN BIOZ 

 
Zatrudnieni pracownicy powinni; 
- posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiadające wykonywanej pracy 
- ukończone szkolenie w zakresie BHP 
- aktualne badania lekarskie dopuszczjące do wykonywania pracy w zawodzie 
- znajomość i zastosowanie w praktyce przepisów bhp i p.poŜ. 
Teren objęty budową właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, wywiesić tablicę informacyjną i 
oznakować. 
 
       ROBOTY BUDOWLANE 
NIEUPOWAśNIONYM WST ĘP WZBRONIONY 
       UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI 
 
Wymagania warunkujące zatrudnienie pracownika na budowie: 
Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających wykonywanej pracy, w przypadkach uzasadnionych 
przepisami posiadanie uprawnień specjalistycznych do obsługi sprzętu lub wykonywania robót  
specjalistycznych (np. energetycznych, spawalniczych). 
Ukończenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP, którego waŜnym elementem jest 
zaznajomienie pracownika z zagroŜeniami mogącymi wystąpić w warunkach normalnych  oraz w razie awarii. 
Posiadanie aktualnych wyników badań lekarskich  stwierdzających zdolność do wykonywania zamierzonej 
pracy, oraz brak przeciwwskazań do jej wykonywania. 
Posiadanie odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.odpowiednich do wykonywanej 
pracy. 
Znajomość ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poŜ, schematów alarmowych, oraz miejsc w których 
znajduje się sprzęt przeciwpoŜarowy i ratunkowy.Znajomość fundamentalnych  i praktycznych zasad BHP 
stanowiących Ŝe: 
- wszystkie ruchome części maszyn i urządzeń technicznych , za wyjątkiem 
elementów maszyn bezpośrednio wykonujących pracę, których całkowicie  
osłonić się nie da do wysokości 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone 
osłonami. 
- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywać Ŝadnych czynności pomocniczych takich jak: 
usuwanie nagromadzonych materiałów, okręcanie, wykonywanie drobnych napraw itp. 
 
BHP przy robotach rozbiórkowych. 
 
Przy termomodernizacji budynku występują rozbiórki obróbek blacharskich , rur spustowych , wykucie 
ościeŜnic drewnianych i okiennych, rozbiórki schodów. 
Przy robotach rozbiórkowych naleŜy oznakować miejsce prowadzonych prac. Roboty rozbiórkowe naleŜy 
wykonywać ręcznie, zgodnie z dokumentacją projektową 
Występujące zagroŜenia to: 
- upadek z wysokości  
- uszkodzenie głowy 
- uszkodzenie rąk i nóg 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć energię elektryczną. 
Robotnicy powinni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną, kaski, okulary,i rękawice. 
 
BHP przy wykonywaniu pracy z uŜyciem rusztowań 



 
Rusztowania powinny posiadać: 
- pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla pracowników oraz do składowania narzędzi 
- konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciąŜeń 
- bezpieczną komunikację pionową  i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
- moŜliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 
Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonania danego rodzaju rusztowań. 
Przy wykonywaniu robót na wysokości  pracownicy muszą być zabezpieczeni pasami  ochronnymi z linką 
umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowń. 
Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. 
Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostu rusztowń jest zabronione. 
 
BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich 
 
- Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest cięcie drewna bez prawidłowo załoŜonych osłon i klina 
rozczepiającego. 
Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unieruchomione. Odsuwanie 
ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione. 
- Ręczne podawanie w pionie materiałów długich  np. desek bali, jest dozwolone do wysokości 3 m. 
- Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem powinny być wykonywane przez 
pracowników  zapoznanych  z występującymi zagroŜeniami. 
- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna naleŜy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpoŜarowy, 
dostosowany do rodzaju uŜywanego środka impregnacyjnego. 
- Pracowników naleŜy wyposaŜyć w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości  
(szelki bezpieczenstwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji) 
 
 
 
 
BHP przy wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich  
 
- Stanowisko robocze naleŜy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę murarską naleŜy 
niezwłocznie usunąć. 
- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót powinny być niezwłocznie zabezpieczone 
barierkami. 
-Wykonywanie robót murowych i tynkowych  z drabin przestawnych jest zabronione. 
-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien  znajdować się zawsze poniŜej wznoszonego muru co 
najmniej 0,30m 
- Murae  i pomocnicy powinni uzywać odpowiedniego sprzętu, odzieŜy i rękawic ochronnych. 
 
 
BHP przy robotach malarskich 
 
Prace malarskie muszą być prowadzone  z rusztowań lub drabin. Wykonywanie prac przy uŜyciu drabin jest 
dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podłogi 
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomostów zbitych z desek. 
 
Główne zagroŜenia to: 
- zatrucia substancjami chemicznymi 
- zastosowanie substancji mogących spowodowanie alergii 
- wykonywanie pracy na wysokości  
- niebezpieczeństwo poŜaru 
Malowanie farbami zawierającymi szkodliwe toksyczne substancje np. związki ołowiu i chromu dopuszczalne 
jest tylko przy uŜyciu pędzla.  
Niedozwolone jest przebywanie ludzi powyŜej 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych farbami 
zawierającymi lotne rozpuszczalniki. 
W czasie wykonywania robót malarskich  z zastosowaniem farb łatwo palnych naleŜy umieścić w widocznych 
miejscach tablice ostrzegawcze. 



 
BHP przy robotach posadzkarskich 
 
Przy termomodernizacji budynku wykonywane są okładziny z płytek gres na schodach zewnętrznych. 
Przy wykonywaniu tych prac mogą wystapić zagroŜenia: 
- poraŜenia prądem przy niewłaściwym uŜywaniu sprzętu elektrycznego (np. mieszarek) 
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartymi w klejach 
- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w pozycji klęczącej . 
NaleŜy uŜywać podkolanników oraz okularów ochronnych , odzieŜy ochronnej i rękawic. 
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