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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont elewacji budynku ul. Stawiszyńska 13
1 Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia
1

d.1
analiza włas-
na

Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci studzienek piwnicznych szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

2
d.1

KNR 4-01
0303-01 -
CPV
45262522-6

Wykonanie podmurowania w licu budynku m2

1.15*0.30*6 m2 2.070

RAZEM 2.070

3
d.1

KNR 0-19
0929-02
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.6 m2 - okienka piwniczne - szt 6

m2

0.54*0.94*6 m2 3.046

RAZEM 3.046

4
d.1

KNR 4-01
0354-05 -
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych z naświetlem i
ościeŜnicą

m2

1.60*3.50 m2 5.600

RAZEM 5.600

5
d.1

KNR-W 2-02
1027-04 -
CPV
45421131-1

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem z szeroką ościeŜnicą drewnia-
ną, w nawiązaniu do istniejących -  wejście na klatkę schodową - wykonać
zgodnie z projektem

m2

1.60*3.50 m2 5.600

RAZEM 5.600

6
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejącego stopnia m3

1.60*0.30*0.18 m3 0.086

RAZEM 0.086

7
d.1

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopień przy wejściu do budynku m3

1.60*0.30*0.18 m3 0.086

RAZEM 0.086

8
d.1

KNR 2-02
1108-01

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie szlifowane bez profilu m2

1.60*0.30+[1.60+0.30*2]*0.18 m2 0.876

RAZEM 0.876

9
d.1

KNR-W 4-01
0545-04
CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku m

24.35 m 24.350

RAZEM 24.350

10
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-
taŜ istniejących wsporników i haków  energetycznych

szt.

4+5 szt. 9.000

RAZEM 9.000
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11
d.1

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki 
1.20*0.20*16 m2 3.840
gzyms
24.35*0.25*2 m2 12.175

RAZEM 16.015

12
d.1

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o takich samych profilach i wyglą-
dzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 6

m2

1.15*1.80*4 m2 8.280
1.15*2.08*2 m2 4.784

RAZEM 13.064

13
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych

m

1.20*6 m 7.200

RAZEM 7.200

14
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING
lub PCV

m2

1.25*0.30*6 m2 2.250

RAZEM 2.250

15
d.1

KNR 2-02
1210-01

Wykonanie osiatkowania okienek strychowych wraz z malowaniem - szt 14 o
wym 0,20 x0,30 m

m2

0.20*0.30*14 m2 0.840

RAZEM 0.840

16
d.1

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie drzwi i montaŜu okienek m2

2.10+[0.54+0.93]*2*0.50*6+[3.50*2+1.60]*1.20+[1.15+1.80*2]*1.0*4+[1.15+
2.08*2]*1.0*2

m2 50.860

RAZEM 50.860

17
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.15*1.80*6+1.15*2.08*5+1.15*2.80*2+1.15*1.83*5+1.15*2.80*2+1.60*3.50 m2 53.383

RAZEM 53.383

18
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

24.35*13.0-53.383 m2 263.167

RAZEM 263.167

19
d.1

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoŜa - ściany nad poziomem terenu - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem
czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

24.35*13.0-53.383 m2 263.167

RAZEM 263.167
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20
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoŜe

m2

263.167 m2 263.167

RAZEM 263.167

21
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoŜa (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

263.167 m2 263.167

RAZEM 263.167

22
d.1

KNNR 2
1001-01 -
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III kategorii wraz z kosz-
tem rusztowań rusztowań

m2

263.167 m2 263.167

RAZEM 263.167

23
d.1

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4
+45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłoŜach z z cegły
- wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego

m2

[24.35*0.88]-[1.60*0.88+0.93*0.54*6] m2 17.007

RAZEM 17.007

24
d.1

analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh - pilastry z głowi-
cami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy ( jak isniejące),obramowania
okien i drzwi oraz elementy podokienne (zgodnie ze stanem isniejącym) wraz
z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[7.82*0.63+1.0*0.34+1.0*0.48]*4 m2 22.986
[6.80*2+2.0]*0.34+24.35*0.48 m2 16.992
[2.90*2+1.45*2]*0.15*10+[2.50*2+1.45*2]*0.15*5+[2.10*2+1.45*2]*0.15*5+
[3.80*2+2.20]*0.35

m2 27.730

1.10*0.80*6 m2 5.280

RAZEM 72.988

25
d.1

KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoŜe przed ostatecz-
nym malowaniem - wykonanie powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2

263.167+72.988 m2 336.155

RAZEM 336.155

26
d.1

analiza włas-
na

Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z głowicami, gzymsy międzypię-
trowy i podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne (
kolorystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

pilastry - podstawy, trzony i głowice
22.986 m2 22.986
gzymsy 
16.992 m2 16.992
obramowania
27.73+5.28 m2 33.010

RAZEM 72.988

27
d.1

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeŜami otworów, farbami silikonowymi
np. firmy Sto- ispo w technologii StoColor Jumbosil  ( kolorystyka uzgodniona z
Konserwatorem Zabytków - patrz projekt), wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

263.167 m2 263.167

RAZEM 263.167
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28
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2

263.167 m2 263.167

RAZEM 263.167

29
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

1.20*0.20*16+0.20*0.20*14 m2 4.400

RAZEM 4.400

30
d.1

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podo-
kienniki wykonać jak istniejące

m2

1.25*0.25*16+0.20*0.22*14 m2 5.616

RAZEM 5.616

31
d.1

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia
papy

m2

24.35*1.50 m2 36.525

RAZEM 36.525

32
d.1

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej  -
gzymsy, pas podrynnowy itd

m2

[6.80*2+2.0]*0.35+24.35*0.48+24.35*0.15+24.35*0.48 m2 32.489

RAZEM 32.489

33
d.1

KNR-W 2-02
0522-02
CPV
45261320-3

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elementów z bla-
chy cynkowej malowanej

m

24.35 m 24.350

RAZEM 24.350

34
d.1

KNR-W 4-01
0536-02 ana-
logia

DemontaŜ i ponowny montaŜ rur spustowych z blachy  - z wymianą końcówek
rur spustowych z rewizjami

m

12.41*2 m 24.820

RAZEM 24.820

35
d.1

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy m2

[3.40+1.20*2]*0.15*2+[2.10+1.20*2]*0.15*2 m2 3.090

RAZEM 3.090

36
d.1

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1
+ 45262900-
0

Skucie posadzki balkonów - szt 4 m2

3.40*1.20*2+2.10*1.20*2 m2 13.200

RAZEM 13.200
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37
d.1

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2

13.20 m2 13.200

RAZEM 13.200

38
d.1

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte
na gładko - posadzka balkonów

m2

13.20 m2 13.200

RAZEM 13.200

39
d.1

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynko-
wanej, malowanej

m2

[3.40+1.20*2]*0.25*2+[2.10+1.20*2]*0.25*2 m2 5.150

RAZEM 5.150

40
d.1

NNRNKB
202 2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zapra-
wie klejowej

m2

13.20 m2 13.200

RAZEM 13.200

41
d.1

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowa-
nia ozdobnych balustrad balkonów szt 4 i Ŝeliwnych konsoli ozdobnych pod
balkonami - szt 12

m2

[3.40+1.20*2]*1.20*2+[2.10+1.20*2]*1.20*2 m2 24.720
1.20*0.40*12 m2 5.760

RAZEM 30.480

42
d.1

KNR 4-01
1212-09 ana-
logia  - CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej  balustrad i krat z prętów ozdobnych inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2

30.48 m2 30.480

RAZEM 30.480

43
d.1

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wyso-
kocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w
kolorze grafitowym np. Hammerite lub Hector

m2

30.48 m2 30.480

RAZEM 30.480

44
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej szt.

1+1 szt. 2.000

RAZEM 2.000

45
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazowej i energetycznej szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

46
d.1

analiza włas-
na

DemontaŜ i ponowny montaŜ numeru administracyjnego posesji z nazwą ulicy szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

47
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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48
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

263.167*0.02+3.013*0.10+5.60*0.10+0.087+13.064*0.10+7.20*0.25*0.04+
13.20*0.05+0.65

m3 8.900

RAZEM 8.900

49
d.1

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kaŜdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

8.90 m3 8.900

RAZEM 8.900

2 Elewacja tylna - docieplenie ścian budynku 
50
d.2

KNR 4-01
0349-02

Likwidacja istniejącego  murku z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

1.50 m3 1.500

RAZEM 1.500

51
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejących schodów m3

1.40*0.35*0.14*3 m3 0.206

RAZEM 0.206

52
d.2

KNR 2-02
0218-01

Schody - przy drzwiach wejściowych do budynku m3

[1.40*1.05+1.40*0.70+1.40*0.35]*0.14 m3 0.412

RAZEM 0.412

53
d.2

KNR 2-02
1108-01

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie szlifowane bez profilu m2

1.40*0.35*3+1.40*0.14*3+0.35*0.14*2 m2 2.156

RAZEM 2.156

54
d.2

KNR 2-02
1219-03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub inne szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

55
d.2

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-
taŜ istniejących wsporników i haków  energetycznych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

56
d.2

KNNR 9
0307-02 ana-
logia

DemontaŜ istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z ustawie-
niem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

57
d.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozkucie otworów okienek piwnicznych

m3

[0.20*0.50+0.90*0.05+0.80*0.45+0.40*0.50+0.90*0.02+0.42*0.50]*0.64 m3 0.597

RAZEM 0.597

58
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - podmurowanie otworów okienek piwnicznych

m3

[0.30*0.73+0.25*0.90+0.10*0.75+0.48*0.14]*0.64 m3 0.375

RAZEM 0.375

59
d.2

KNR 0-19
0929-02
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.6 m2 - okienka piwniczne - szt 6

m2

0.90*0.50*6 m2 2.700

RAZEM 2.700
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60
d.2

KNR 0-19
0929-10
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV z zachowaniem istniejącego po-
działu - klatka schodowa

m2

1.30*1.83*2 m2 4.758
1.30*1.20 m2 1.560

RAZEM 6.318

61
d.2

KNR 0-19
0929-06
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wymiana okien drewnianych na okna PCV z zachowaniem istniejącego po-
działu - mieszkanie

m2

1.15*1.80*2 m2 4.140

RAZEM 4.140

62
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych

m

1.30*3 m 3.900
1.20*2 m 2.400

RAZEM 6.300

63
d.2

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING
lub PCV

m2

1.30*0.25*3 m2 0.975
1.25*0.30*2 m2 0.750

RAZEM 1.725

64
d.2

KNR 4-01
0354-05
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych - drzwi z naświetlem wejściowe do
klatki schodowej

m2

1.30*2.05 m2 2.665

RAZEM 2.665

65
d.2

KNR-W 2-02
1027-04
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Drzwi drewniane zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem szklone szkłem
zbrojonym

m2

1.30*2.05 m2 2.665

RAZEM 2.665

66
d.2

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie drzwi i montaŜu okienek m2

[0.90+0.50*2]*1.0*6+[1.83*2+1.30]*1.0*2+[1.20*2+1.30]*1.0+[1.15+1.80*2]*
1.5*2+[2.05*2+1.30]*1.0

m2 44.670

RAZEM 44.670

67
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.15*1.80*15+1.85*1.30*2+1.20*1.30+0.60*1.80*3+1.0*1.15*3+1.30*2.05 m2 46.775

RAZEM 46.775
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

68
d.2

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
1.20*0.25*21+0.65*0.25*3 m2 6.788
gzyms, pas podrynnowy itp
24.35*0.30+24.35*0.35 m2 15.828

RAZEM 22.616

69
d.2

KNR-W 4-01
0545-04
CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy m

24.34 m 24.340

RAZEM 24.340

70
d.2

KNR-W 4-01
0545-06
CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy m

13.30*3+3.0*2 m 45.900

RAZEM 45.900

71
d.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 3 oraz demontaŜ kominka blasza-
nego szt 1

szt.

3+1 szt. 4.000

RAZEM 4.000

72
d.2

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie istniejącej nawierzchni - opaska m2

24.35*0.50 m2 12.175

RAZEM 12.175

73
d.2

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[24.35*13.29+1.0*1.40*3+1/2*1.40*0.90*3]-[1.15*1.83*15+0.60*1.83*3+1.30*
1.83*2+1.30*1.20+0.90*1.13*3+1.30*2.05]

m2 282.806

RAZEM 282.806

74
d.2

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

282.806 m2 282.806

RAZEM 282.806

75
d.2

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoŜa (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

282.806 m2 282.806

RAZEM 282.806

76
d.2

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

282.806+24.35 m2 307.156

RAZEM 307.156
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

77
d.2

analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie gzymsu podrynnowego ( jak isniejące)
wraz z kosztem rusztowań

m2

24.35*0.40 m2 9.740

RAZEM 9.740

78
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

282.806+24.35 m2 307.156

RAZEM 307.156

79
d.2

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

24.35 m 24.350

RAZEM 24.350

80
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian od 30 cm poniŜej terenu do 1,0 m nad poziom terenu płytami
z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm - przyklejenie płyt  do ścian

m2

24.35*1.30 m2 31.655

RAZEM 31.655

81
d.2

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 12 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

[24.35*13.0+1.0*1.40*3+1/2*1.40*0.90*3]-[1.15*1.83*15+0.60*1.83*3+1.30*
1.83*2+1.30*1.20+0.90*1.13*3+1.30*2.05]

m2 275.745

RAZEM 275.745

82
d.2

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeŜy

m2

[[1.83*2+1.15]*15+[1.83*2+0.60]*3+[1.83*2+1.30]*2+[1.20*2+1.30]+[1.13*2+
0.90]*3]*0.22

m2 23.767

RAZEM 23.767

83
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

[275.745+31.655+23.767]*5 szt 1655.835

RAZEM 1655.835

84
d.2

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

275.745+31.655 m2 307.400

RAZEM 307.400

85
d.2

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ościeŜach

m2

23.767 m2 23.767

RAZEM 23.767

86
d.2

KNR 0-23
2612-08
CPV
45410000-4

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4.0*2+2.10*2 m 12.200

RAZEM 12.200

87
d.2

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

275.745+31.655+23.767 m2 331.167

RAZEM 331.167

88
d.2

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

31.655 m2 31.655

RAZEM 31.655

89
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoŜe m2

275.745+31.655+23.767 m2 331.167

RAZEM 331.167

90
d.2

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

331.167 m2 331.167

RAZEM 331.167

91
d.2

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeŜami otworów, farbami dyspersyjno-si-
likatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[24.35*13.29+1.0*1.40*3+1/2*1.40*0.90*3]-[1.15*1.83*15+0.60*1.83*3+1.30*
1.83*2+1.30*1.20+0.90*1.13*3+1.30*2.05]+23.767

m2 306.573

RAZEM 306.573

92
d.2

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

306.573 m2 306.573

RAZEM 306.573

93
d.2

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.15*15+0.60*3+1.30*3+0.90*3+0.90*6]*0.24 m2 7.452

RAZEM 7.452

94
d.2

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2

[1.25*15+0.80*3+1.40*3+1.10*3+1.10*6]*0.35 m2 12.338

RAZEM 12.338

95
d.2

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia
papy

m2

24.35*1.50 m2 36.525

RAZEM 36.525
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

96
d.2

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
gzymsy, pas podrynnowy itp

m2

24.35*0.40+24.35*0.35 m2 18.263

RAZEM 18.263

97
d.2

KNR-W 2-02
0522-02
CPV
45261320-3

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elementów z bla-
chy cynkowej malowanej

m

24.35 m 24.350

RAZEM 24.350

98
d.2

KNR-W 2-02
0529-02
CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe - montaŜ z gotowych elementów z blachy ocynkowanej
malowanej lub powlekanej

m

13.30*3+3.0*2 m 45.900

RAZEM 45.900

99
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł po wykonaniu ocieple-
nia

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

100
d.2

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane - obsadzenie kominka wraz z obróbką blachą
ocynkowaną malowaną

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

101
d.2

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

1.50+0.206+0.597+[2.70+6.32+4.14]*0.10+6.30*0.20*0.04+2.665*0.10+
282.806*0.02

m3 9.592

RAZEM 9.592

102
d.2

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kaŜdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

9.592 m3 9.592

RAZEM 9.592

3 Elewacje  boczne - docieplenie ścian budynku 
103
d.3

KNR 2-02
1210-01

Wykonanie osiatkowania okienek strychowych wraz z malowaniem - szt 2 o
wym 0,20 x0,30 m

m2

0.20*0.30*2 m2 0.120

RAZEM 0.120

104
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru drzwiczek - wyczystek kominowych szt.

4+1 szt. 5.000

RAZEM 5.000

105
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie wyczystek kominowych w ścianach z cegieł po wykonaniu ociep-
lenia

szt.

4+1 szt. 5.000

RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

106
d.3

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich m2

17.0*0.35*2 m2 11.900

RAZEM 11.900

107
d.3

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

13.0*14.0+1/2*14.0*2.55 m2 199.850
90.00 m2 90.000

RAZEM 289.850

108
d.3

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

289.85 m2 289.850

RAZEM 289.850

109
d.3

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoŜa (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

289.85 m2 289.850

RAZEM 289.850

110
d.3

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

289.85 m2 289.850

RAZEM 289.850

111
d.3

KNR 4-01
0735-09 -
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem m2

[0.46+2.40]*2*1.0*2 m2 11.440
[0.46+2.40]*2*1.0*2 m2 11.440

RAZEM 22.880

112
d.3

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3-
pomiędzy piętrami

m3

2.0 m3 2.000

RAZEM 2.000

113
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

289.85+11.44 m2 301.290

RAZEM 301.290

114
d.3

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

14.0 m 14.000

RAZEM 14.000

115
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian od 30 cm poniŜej terenu do 1,0 m nad poziom terenu płytami
z polistyrenu ekstrudowanego gr. 14 cm - przyklejenie płyt  do ścian

m2
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PRZEDMIAR
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14.0*1.30 m2 18.200

RAZEM 18.200

116
d.3

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

12.0*14.0+1/2*14.0*2.55 m2 185.850
[0.46+2.40]*2*1.0*2 m2 11.440
90.0 m2 90.000

RAZEM 287.290

117
d.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

287.29+18.20 szt 305.490

RAZEM 305.490

118
d.3

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

305.49 m2 305.490

RAZEM 305.490

119
d.3

KNR 0-23
2612-08
CPV
45410000-4

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

120
d.3

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

305.49 m2 305.490

RAZEM 305.490

121
d.3

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

18.20 m2 18.200

RAZEM 18.200

122
d.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoŜe m2

305.49 m2 305.490

RAZEM 305.490

123
d.3

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

305.49 m2 305.490

RAZEM 305.490

124
d.3

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z kominami, farbami silikonowymi wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

13.0*14.0+1/2*14.0*2.55 m2 199.850
90.0 m2 90.000
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[0.46+2.40]*2*1.0*[2+2] m2 22.880

RAZEM 312.730

125
d.3

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

312.73 m2 312.730

RAZEM 312.730

126
d.3

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej m2

17.0*0.35*2+[0.46+2.40]*2*0.30*[2+2] m2 18.764

RAZEM 18.764

127
d.3

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

289.85*0.02 m3 5.797

RAZEM 5.797

128
d.3

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kaŜdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

5.797 m3 5.797

RAZEM 5.797

4 Nawierzchnie z kostki betonowej - dojście piesze 
129
d.4

KNR 4-01
0104-02 ana-
logia - CPV
45111200-0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie koryta pod chodnik m3

0.50*39.0*0.26 m3 5.070

RAZEM 5.070

130
d.4

KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

0.50*39.0*0.15 m3 2.925

RAZEM 2.925

131
d.4

KNR 2-31
0511-02
CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr.5 cm

m2

0.50*39.0 m2 19.500

RAZEM 19.500
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

Remont elewacji budynku ul. Stawiszyńska 13
1 Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia
1

d.1
analiza własna Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci studzienek piw-

nicznych
szt. 6.000 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01
0303-01 - CPV
45262522-6

Wykonanie podmurowania w licu budynku m2 2.070 0.00 0.00

3
d.1

KNR 0-19
0929-02 CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jedno-
dzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - okienka piwniczne -
szt 6

m2 3.046 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01
0354-05 - CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwuskrzyd-
łowych z naświetlem i ościeŜnicą

m2 5.600 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W 2-02
1027-04 - CPV
45421131-1

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem z szero-
ką ościeŜnicą drewnianą, w nawiązaniu do istniejących -
wejście na klatkę schodową - wykonać zgodnie z projek-
tem

m2 5.600 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejącego stopnia m3 0.086 0.00 0.00

7
d.1

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopień przy wejściu do budynku m3 0.086 0.00 0.00

8
d.1

KNR 2-02
1108-01

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie szlifowane
bez profilu

m2 0.876 0.00 0.00

9
d.1

KNR-W 4-01
0545-04  CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku m 24.350 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki wsporni-
ka stalowego - demontaŜ istniejących wsporników i ha-
ków  energetycznych

szt. 9.000 0.00 0.00

11
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 16.015 0.00 0.00

12
d.1

KNR 0-19
0929-10  - CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o takich sa-
mych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istnie-
jące - szt 6

m2 13.064 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
lub innych wewnętrznych

m 7.200 0.00 0.00

14
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z
płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 2.250 0.00 0.00

15
d.1

KNR 2-02
1210-01

Wykonanie osiatkowania okienek strychowych wraz z
malowaniem - szt 14 o wym 0,20 x0,30 m

m2 0.840 0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie drzwi i
montaŜu okienek

m2 50.860 0.00 0.00

17
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 53.383 0.00 0.00

18
d.1

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 263.167 0.00 0.00

19
d.1

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoŜa - ściany nad poziomem
terenu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierz-
chni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 263.167 0.00 0.00
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20
d.1

KNR 0-33
0127-01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoŜe

m2 263.167 0.00 0.00

21
d.1

KNR 0-33
0127-01 - CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoŜa (tynki , cegły) poprzez
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 263.167 0.00 0.00

22
d.1

KNNR 2 1001-
01 - CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III
kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 263.167 0.00 0.00

23
d.1

KNR 4-01
0728-03  - CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III
o podłoŜach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tyn-
ku cementowego

m2 17.007 0.00 0.00

24
d.1

analiza własna
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architekto-
nicznyh - pilastry z głowicami, gzymsy międzypiętrowy i
podrynnowy ( jak isniejące),obramowania okien i drzwi
oraz elementy podokienne (zgodnie ze stanem isnieją-
cym) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 72.988 0.00 0.00

25
d.1

KNNR-W 3
1205-01 analo-
gia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym
podłoŜe przed ostatecznym malowaniem - wykonanie
powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2 336.155 0.00 0.00

26
d.1

analiza własna Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z
głowicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy, obra-
mowania okien i drzwi oraz elementy podokienne ( kolo-
rystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 72.988 0.00 0.00

27
d.1

KNR 0-33
0128-01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeŜami otworów,
farbami silikonowymi np. firmy Sto- ispo w technologii
StoColor Jumbosil  ( kolorystyka uzgodniona z Konser-
watorem Zabytków - patrz projekt), wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 263.167 0.00 0.00

28
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2 263.167 0.00 0.00

29
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 4.400 0.00 0.00

30
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej
lub powlekanej - podokienniki wykonać jak istniejące

m2 5.616 0.00 0.00

31
d.1

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wy-
równaniu istn.pokrycia papy

m2 36.525 0.00 0.00

32
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej
lub powlekanej  -  gzymsy, pas podrynnowy itd

m2 32.489 0.00 0.00

33
d.1

KNR-W 2-02
0522-02 CPV
45261320-3

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z goto-
wych elementów z blachy cynkowej malowanej

m 24.350 0.00 0.00

34
d.1

KNR-W 4-01
0536-02 analo-
gia

DemontaŜ i ponowny montaŜ rur spustowych z blachy  -
z wymianą końcówek rur spustowych z rewizjami

m 24.820 0.00 0.00

35
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy m2 3.090 0.00 0.00
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36
d.1

KNR 4-01
0211-03  - CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów - szt 4 m2 13.200 0.00 0.00

37
d.1

KNR 2-02
0604-05  - CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - bal-
kony

m2 13.200 0.00 0.00

38
d.1

KNR 2-02
1102-02 + 03  -
CPV 45262320-
0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów

m2 13.200 0.00 0.00

39
d.1

KNR 2-02
0506-02  - CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balko-
nów z blachy ocynkowanej, malowanej

m2 5.150 0.00 0.00

40
d.1

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mroz-
oodpornych na zaprawie klejowej

m2 13.200 0.00 0.00

41
d.1

KNR 4-01
1214-02 - CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i
sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balko-
nów szt 4 i Ŝeliwnych konsoli ozdobnych pod balkonami
- szt 12

m2 30.480 0.00 0.00

42
d.1

KNR 4-01
1212-09 analo-
gia  - CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowa-
niu oczyszczonej powierzchni metalowej  balustrad i krat
z prętów ozdobnych inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2 30.480 0.00 0.00

43
d.1

KNR 4-01
1212-08  - CPV
45442100-8

Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych 1 raz
farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i
1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze
grafitowym np. Hammerite lub Hector

m2 30.480 0.00 0.00

44
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej szt. 2.000 0.00 0.00

45
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazowej i
energetycznej

szt. 2.000 0.00 0.00

46
d.1

analiza własna DemontaŜ i ponowny montaŜ numeru administracyjnego
posesji z nazwą ulicy

szt. 1.000 0.00 0.00

47
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 1.000 0.00 0.00

48
d.1

KNR 4-04
1101-02  SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 8.900 0.00 0.00

49
d.1

KNR 4-04
1101-05 SST1 -
CPV 45111220-
6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 8.900 0.00 0.00

2 Elewacja tylna - docieplenie ścian budynku 
50
d.2

KNR 4-01
0349-02

Likwidacja istniejącego  murku z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 1.500 0.00 0.00

51
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejących schodów m3 0.206 0.00 0.00

52
d.2

KNR 2-02
0218-01

Schody - przy drzwiach wejściowych do budynku m3 0.412 0.00 0.00

53
d.2

KNR 2-02
1108-01

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie szlifowane
bez profilu

m2 2.156 0.00 0.00

54
d.2

KNR 2-02
1219-03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub in-
ne

szt. 1.000 0.00 0.00

55
d.2

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki wsporni-
ka stalowego - demontaŜ istniejących wsporników i ha-
ków  energetycznych

szt. 1.000 0.00 0.00
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56
d.2

KNNR 9 0307-
02 analogia

DemontaŜ istniejących przewodów na ścianach budynku
- tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusz-
towań

m 10.000 0.00 0.00

57
d.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - rozkucie otworów okienek piw-
nicznych

m3 0.597 0.00 0.00

58
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - pod-
murowanie otworów okienek piwnicznych

m3 0.375 0.00 0.00

59
d.2

KNR 0-19
0929-02 CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jedno-
dzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - okienka piwniczne -
szt 6

m2 2.700 0.00 0.00

60
d.2

KNR 0-19
0929-10 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV z zachowa-
niem istniejącego podziału - klatka schodowa

m2 6.318 0.00 0.00

61
d.2

KNR 0-19
0929-06 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wymiana okien drewnianych na okna PCV z zachowa-
niem istniejącego podziału - mieszkanie

m2 4.140 0.00 0.00

62
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
lub innych wewnętrznych

m 6.300 0.00 0.00

63
d.2

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z
płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 1.725 0.00 0.00

64
d.2

KNR 4-01
0354-05 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych - drzwi z na-
świetlem wejściowe do klatki schodowej

m2 2.665 0.00 0.00

65
d.2

KNR-W 2-02
1027-04 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Drzwi drewniane zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświet-
lem szklone szkłem zbrojonym

m2 2.665 0.00 0.00

66
d.2

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie drzwi i
montaŜu okienek

m2 44.670 0.00 0.00

67
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 46.775 0.00 0.00

68
d.2

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 22.616 0.00 0.00

69
d.2

KNR-W 4-01
0545-04  CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy m 24.340 0.00 0.00

70
d.2

KNR-W 4-01
0545-06  CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy m 45.900 0.00 0.00

71
d.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 3 oraz de-
montaŜ kominka blaszanego szt 1

szt. 4.000 0.00 0.00

72
d.2

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie istniejącej nawierzchni - opaska m2 12.175 0.00 0.00

73
d.2

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 282.806 0.00 0.00
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74
d.2

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 282.806 0.00 0.00

75
d.2

KNR 0-33
0127-01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoŜa (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydro-
fobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 282.806 0.00 0.00

76
d.2

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 307.156 0.00 0.00

77
d.2

analiza własna
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie gzymsu podrynno-
wego ( jak isniejące) wraz z kosztem rusztowań

m2 9.740 0.00 0.00

78
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoŜa

m2 307.156 0.00 0.00

79
d.2

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 24.350 0.00 0.00

80
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian od 30 cm poniŜej terenu do 1,0 m nad
poziom terenu płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.
12 cm - przyklejenie płyt  do ścian

m2 31.655 0.00 0.00

81
d.2

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 275.745 0.00 0.00

82
d.2

KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeŜy

m2 23.767 0.00 0.00

83
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 1655.835 0.00 0.00

84
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 307.400 0.00 0.00

85
d.2

KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach

m2 23.767 0.00 0.00

86
d.2

KNR 0-23
2612-08  CPV
45410000-4

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 12.200 0.00 0.00

87
d.2

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 331.167 0.00 0.00

88
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 31.655 0.00 0.00

89
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
Ŝe

m2 331.167 0.00 0.00

90
d.2

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 331.167 0.00 0.00

91
d.2

KNR 0-33
0128-01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeŜami otworów,
farbami dyspersyjno-silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 306.573 0.00 0.00
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92
d.2

KNR 0-23
0931-07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 306.573 0.00 0.00

93
d.2

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 7.452 0.00 0.00

94
d.2

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2 12.338 0.00 0.00

95
d.2

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wy-
równaniu istn.pokrycia papy

m2 36.525 0.00 0.00

96
d.2

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm -  gzymsy, pas podrynnowy itp

m2 18.263 0.00 0.00

97
d.2

KNR-W 2-02
0522-02 CPV
45261320-3

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z goto-
wych elementów z blachy cynkowej malowanej

m 24.350 0.00 0.00

98
d.2

KNR-W 2-02
0529-02 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe - montaŜ z gotowych elementów
z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej

m 45.900 0.00 0.00

99
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
po wykonaniu ocieplenia

szt. 3.000 0.00 0.00

100
d.2

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane - obsadzenie kominka
wraz z obróbką blachą ocynkowaną malowaną

szt. 1.000 0.00 0.00

101
d.2

KNR 4-04
1101-02  SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 9.592 0.00 0.00

102
d.2

KNR 4-04
1101-05 SST1 -
CPV 45111220-
6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 9.592 0.00 0.00

3 Elewacje  boczne - docieplenie ścian budynku 
103
d.3

KNR 2-02
1210-01

Wykonanie osiatkowania okienek strychowych wraz z
malowaniem - szt 2 o wym 0,20 x0,30 m

m2 0.120 0.00 0.00

104
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru drzwiczek - wyczystek kominowych szt. 5.000 0.00 0.00

105
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie wyczystek kominowych w ścianach z cegieł
po wykonaniu ocieplenia

szt. 5.000 0.00 0.00

106
d.3

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich m2 11.900 0.00 0.00

107
d.3

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 289.850 0.00 0.00

108
d.3

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 289.850 0.00 0.00

109
d.3

KNR 0-33
0127-01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoŜa (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydro-
fobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 289.850 0.00 0.00

110
d.3

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 289.850 0.00 0.00
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

111
d.3

KNR 4-01
0735-09 - CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na ko-
minach ponad dachem

m2 22.880 0.00 0.00

112
d.3

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3- pomiędzy piętrami

m3 2.000 0.00 0.00

113
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoŜa

m2 301.290 0.00 0.00

114
d.3

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 14.000 0.00 0.00

115
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian od 30 cm poniŜej terenu do 1,0 m nad
poziom terenu płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.
14 cm - przyklejenie płyt  do ścian

m2 18.200 0.00 0.00

116
d.3

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 287.290 0.00 0.00

117
d.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 305.490 0.00 0.00

118
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 305.490 0.00 0.00

119
d.3

KNR 0-23
2612-08  CPV
45410000-4

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 10.000 0.00 0.00

120
d.3

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 305.490 0.00 0.00

121
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 18.200 0.00 0.00

122
d.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
Ŝe

m2 305.490 0.00 0.00

123
d.3

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 305.490 0.00 0.00

124
d.3

KNR 0-33
0128-01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z kominami, farbami si-
likonowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 312.730 0.00 0.00

125
d.3

KNR 0-23
0931-07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 312.730 0.00 0.00

126
d.3

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej
lub powlekanej

m2 18.764 0.00 0.00

127
d.3

KNR 4-04
1101-02  SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 5.797 0.00 0.00

128
d.3

KNR 4-04
1101-05 SST1 -
CPV 45111220-
6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 5.797 0.00 0.00

4 Nawierzchnie z kostki betonowej - dojście piesze 
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

129
d.4

KNR 4-01
0104-02 analo-
gia - CPV
45111200-0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie kory-
ta pod chodnik

m3 5.070 0.00 0.00

130
d.4

KNR 2-02
1101-07  - CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym

m3 2.925 0.00 0.00

131
d.4

KNR 2-31
0511-02 CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm

m2 19.500 0.00 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Elewacja frontowa - tynk ce-
mentowo-wapienny bez do-
cieplenia

0.00 0.00 0.00

2 Elewacja tylna - docieplenie
ścian budynku 

0.00 0.00 0.00

3 Elewacje  boczne - docieplenie
ścian budynku 

0.00 0.00 0.00

4 Nawierzchnie z kostki betono-
wej - dojście piesze 

0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 5099.2236 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0167 0.0167 0.00 0.00
2. benzyna do lakierów dm3 0.0100 0.0100 0.00 0.00
3. benzyna do wyrobów chemoutwardzalnych dm3 1.0363 1.0363 0.00 0.00
4. beton B 10 m3 0.5080 0.5080 0.00 0.00
5. blacha powlekana płaska' m2 107.5881 107.5881 0.00 0.00
6. blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm kg 3.8400 3.8400 0.00 0.00
7. blacha stalowa ocynkowana malowana kg 25.9045 25.9045 0.00 0.00
8. blacha stalowa walcowana na gorąco kg 12.6000 12.6000 0.00 0.00
9. cegła budowlana pełna szt 214.9090 214.9090 0.00 0.00

10. cegła budowlana pełna' szt 784.0000 784.0000 0.00 0.00
11. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 45.0963 45.0963 0.00 0.00
12. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1901 0.1901 0.00 0.00
13. cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' t 0.0910 0.0910 0.00 0.00
14. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.8478 0.8478 0.00 0.00
15. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0272 0.0272 0.00 0.00
16. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.1504 0.1504 0.00 0.00
17. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0511 0.0511 0.00 0.00
18. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0030 0.0030 0.00 0.00
19. drewno opałowe kg 16.1040 16.1040 0.00 0.00
20. drut stalowy okrągły 3 mm kg 7.5224 7.5224 0.00 0.00
21. drzwi drewniane dwuskrzydłowe z naświetlem m2 8.2650 8.2650 0.00 0.00
22. dyble z grzybkami szt 2039.7780 2039.7780 0.00 0.00
23. elektrody stalowe do spawania stali szt 13.8000 13.8000 0.00 0.00
24. emulsja gruntująca kg 127.3314 127.3314 0.00 0.00
25. farba antykorozyjna dm3 2.3470 2.3470 0.00 0.00
26. farba olejna do gruntowania dm3 1.8085 1.8085 0.00 0.00
27. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.7229 1.7229 0.00 0.00
28. farba podkładowa chemoutwardzalna dm3 2.3470 2.3470 0.00 0.00
29. farba silikonowa StoColor Jumbosil dm3 422.6573 422.6573 0.00 0.00
30. farba sucha naturalna ziemna kg 2.2134 2.2134 0.00 0.00
31. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 110.1738 110.1738 0.00 0.00
32. gaz propan-butan kg 21.9150 21.9150 0.00 0.00
33. gips szpachlowy kg 77.5648 77.5648 0.00 0.00
34. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.1991 1.1991 0.00 0.00
35. haki do muru kg 10.0299 10.0299 0.00 0.00
36. inhibitor korozji dm3 0.6096 0.6096 0.00 0.00
37. kamień szlifierski kg 0.4548 0.4548 0.00 0.00
38. kątownik aluminiowy ochronny mb 26.1072 26.1072 0.00 0.00
39. kolana, rewizje szt 6.2050 6.2050 0.00 0.00
40. kołki rozporowe z wkrętami kpl 98.9430 98.9430 0.00 0.00
41. kostka brukowa 6 cm szara m2 19.9875 19.9875 0.00 0.00
42. kotwy stalowe szt 195.9807 195.9807 0.00 0.00
43. kratki stalowe nie otwierane kg 1.1520 1.1520 0.00 0.00
44. kratki wentylacyjne szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
45. kruszywo mineralne łamane grys do lastryka

marmurowe
t 0.1358 0.1358 0.00 0.00

46. lepik asfaltowy na zimno kg 26.4000 26.4000 0.00 0.00
47. listwa cokołowa m 40.2675 40.2675 0.00 0.00
48. łączniki szt 6.2050 6.2050 0.00 0.00
49. masa asfaltowa kg 0.9240 0.9240 0.00 0.00
50. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 248.1840 248.1840 0.00 0.00
51. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 5.0149 5.0149 0.00 0.00
52. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 139.5822 139.5822 0.00 0.00
53. nasady wentyl. kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54. obejmy szt 6.2050 6.2050 0.00 0.00
55. okna PCV o wym do 2,5 m2 m2 13.0640 13.0640 0.00 0.00
56. okna z PCV m2 5.7460 5.7460 0.00 0.00
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

57. okna z PCV ' m2 4.1400 4.1400 0.00 0.00
58. okno PCV - klatka schodowa m2 6.3180 6.3180 0.00 0.00
59. olej lniany kg 0.6064 0.6064 0.00 0.00
60. papa smołowa izolacyjna m2 15.1800 15.1800 0.00 0.00
61. papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz-

grzewalna
m2 84.0075 84.0075 0.00 0.00

62. papier ścierny w arkuszach ark 68.6752 68.6752 0.00 0.00
63. parapet m2 3.9750 3.9750 0.00 0.00
64. pasta podłogowa bezbarwna kg 0.2426 0.2426 0.00 0.00
65. pianka poliuretanowa dm3 11.1649 11.1649 0.00 0.00
66. piasek m3 8.5551 8.5551 0.00 0.00
67. piasek do zapraw m3 0.4760 0.4760 0.00 0.00
68. płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm m3 3.9632 3.9632 0.00 0.00
69. płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 14 cm m3 2.6426 2.6426 0.00 0.00
70. płytki ceramiczne GRES m2 13.8600 13.8600 0.00 0.00
71. płyty komunikacyjne długie m2 0.3343 0.3343 0.00 0.00
72. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.1672 0.1672 0.00 0.00
73. płyty pomostowe robocze m2 12.5373 12.5373 0.00 0.00
74. płyty styropianowe gr. 12 cm m3 34.5233 34.5233 0.00 0.00
75. płyty styropianowe gr. 14 cm m3 41.7145 41.7145 0.00 0.00
76. płyty styropianu gr. 2 -3 cm m3 0.7653 0.7653 0.00 0.00
77. podkładowa masa tynkarska kg 190.9971 190.9971 0.00 0.00
78. preparat do gruntowania wzmacniający podłoŜe l 6.7231 6.7231 0.00 0.00
79. preparat usuwający zanieczyszczenia biologicz-

ne, dezynfekujący podłoŜe
l 52.6334 52.6334 0.00 0.00

80. preparat wzmacniający podłoŜe l 169.7963 169.7963 0.00 0.00
81. preparat Zinga dm3 3.4138 3.4138 0.00 0.00
82. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3.9600 3.9600 0.00 0.00
83. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 29.2200 29.2200 0.00 0.00
84. rury spustowe m 69.6150 69.6150 0.00 0.00
85. rynny dachowe m 50.1610 50.1610 0.00 0.00
86. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 791.2648 791.2648 0.00 0.00
87. silikon dm3 2.2487 2.2487 0.00 0.00
88. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.2670 2.2670 0.00 0.00
89. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 2546.6280 2546.6280 0.00 0.00
90. szpachlówka celulozowa dm3 1.4877 1.4877 0.00 0.00
91. środek do usuwania zanieczyszczeń dm3 208.9558 208.9558 0.00 0.00
92. środek uplastyczniający do zapraw cemento-

wych
kg 0.3810 0.3810 0.00 0.00

93. uchwyt do flag kg 2.6000 2.6000 0.00 0.00
94. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 15.1470 15.1470 0.00 0.00
95. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 97.4000 97.4000 0.00 0.00
96. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 6604.2234 6604.2234 0.00 0.00

97. wapno suchogaszone t 0.7815 0.7815 0.00 0.00
98. wapno suchogaszone kg 15.9390 15.9390 0.00 0.00
99. wapno suchogaszone' t 0.0512 0.0512 0.00 0.00

100. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 1504.4840 1504.4840 0.00 0.00
101. woda m3 18.2485 18.2485 0.00 0.00
102. woda z rurociągu m3 0.2920 0.2920 0.00 0.00
103. wycieraczki stalowe ocynkowane kg 18.0000 18.0000 0.00 0.00
104. zaprawa cementowa M 12 m3 1.1219 1.1219 0.00 0.00
105. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 18.1497 18.1497 0.00 0.00
106. zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.5161 0.5161 0.00 0.00
107. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 5.4120 5.4120 0.00 0.00
108. zaprawa klejowa mrozoodporna kg 76.2960 76.2960 0.00 0.00
109. zaprawa uszczelniająca kg 248.1840 248.1840 0.00 0.00
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

110. zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.4085 2.4085 0.00 0.00
111. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Stawiszyńska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.6268 0.00 0.00
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0.6600 0.00 0.00
3. piła do cięcia kostki m-g 0.4875 0.00 0.00
4. rusztowanie rurowe m-g 920.7812 0.00 0.00
5. samochód skrzyniowy m-g 24.0947 0.00 0.00
6. spawarka elektryczna m-g 4.3400 0.00 0.00
7. środek transportowy m-g 24.0069 0.00 0.00
8. wibrator powierzchniowy m-g 2.5350 0.00 0.00
9. wyciąg m-g 107.8507 0.00 0.00

10. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 6.5000 0.00 0.00
11. Ŝuraw okienny m-g 19.6155 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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