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Stawiszynska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont elewacji budynku ul. Stawiszynska 13
1 Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia
1|analiza wlas- |Odgruzowanie i oczyszczenie ze $mieci studzienek piwnicznych szt.
d.1jna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2/KNR 4-01  |Wykonanie podmurowania w licu budynku m?2
d.1/0303-01 -
CPV
45262522-6
1.15*0.30%6 m?2 2.070
RAZEM 2.070
3|KNR0-19  |Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?
d.1/0929-02 0.6 m2 - okienka piwniczne - szt 6
CPV
45421132-8
0.54*0.94*6 m?2 3.046
RAZEM 3.046
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem i |m?
d.1/0354-05-  |oScieznicy
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4
1.60*3.50 m?2 5.600
RAZEM 5.600
5/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z naswietlem z szeroka ocieznicg drewnia- |m?
d.1/1027-04 -  |ng, w nawigzaniu do istniejacych - wejécie na klatke schodowg - wykonaé
CPV zgodnie z projektem
45421131-1
1.60*3.50 m?2 5.600
RAZEM 5.600
6/KNR 4-01  |Rozbiorka - skucie istniejgcego stopnia m3
d.1/0212-02
1.60*0.30*0.18 m3 0.086
RAZEM 0.086
7/KNR 2-02  |Schody zelbetowe, - stopier przy wejsciu do budynku m3
d.1/0218-01
1.60*0.30*0.18 m3 0.086
RAZEM 0.086
8/KNR 2-02  |Oktadziny schoddw masa lastryko - stopnie szlifowane bez profilu m?2
d.1/1108-01
1.60*0.30+[1.60+0.30*2]*0.18 m?2 0.876
RAZEM 0.876
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
CPV
45261320-3
24.35 m 24.350
RAZEM 24.350
10|[KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.1/0354-15 taz istniejacych wspornikow i hakéw energetycznych
4+5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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Stawiszynska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich gzymséw, podokiennikéw itp.z blachy m2
d.1/0535-08
CPV
45111300-1
+45261000-
4
podokienniki
1.20*0.20*16 m?2 3.840
gzyms
24.35*0.25*2 m?2 12.175
RAZEM 16.015
12|KNR 0-19  |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o takich samych profilach i wygla-|m2
d.1/0929-10 - |dzie zewnetrznym jak okna istniejace - szt 6
CPV
45421132-8
1.15*1.80%4 m?2 8.280
1.15*2.08*2 m?2 4.784
RAZEM 13.064
13|lKNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych lub innych wewnetrz- |m
d.1/0354-11 nych
1.20%6 m 7.200
RAZEM 7.200
14|analiza Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych - parapety z ptyt np. POSFORMING |m2
d.1 lub PCV
1.25*0.30%6 m?2 2.250
RAZEM 2.250
15/KNR 2-02 | Wykonanie osiatkowania okienek strychowych wraz z malowaniem - szt 14 0 |m?
d.1/1210-01 wym 0,20 x0,30 m
0.20%0.30*14 m?2 0.840
RAZEM 0.840
16|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynku wewngtrznego po wymianie drzwi i montazu okienek m?2
d.1/0711-02
CPV
45410000-4
2.10+[0.54+0.93]*2*0.50*6+[3.50*2+1.60]*1.20+[1.15+1.80*2]*1.0*4+[1.15+  |m?2 50.860
2.08*2]*1.0*2
RAZEM 50.860
17\KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig wraz z kosztem rusztowan rusztowan m2
d.1/0832-04
1.15%1.80*6+1.15*2.08*5+1.15*2.80*2+1.15*1.83*5+1.15*2.80*2+1.60*3.50  |m2 53.383
RAZEM 53.383
18/ KNNR-W 3 |Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu z zaprawy cem.-  |m?
d.1]0601-01 + |wap. wraz z kosztem rusztowan rusztowan
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7
24.35*13.0-53.383 m?2 263.167
RAZEM 263.167
19|KNNR-W 3 |Przygotowanie starego podtoza - $ciany nad poziomem terenu - oczyszczenie |m?2
d.1/1208-02-  |mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzen wodg i $rodkiem
CPV czyszczacym. wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45452000-0
24.35*13.0-53.383 m?2 263.167
RAZEM 263.167
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Stawiszynska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|KNR 0-33  |Dezynfekcja preparatem usuwajacym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe- |m?2
d.1/0127-01-  |kujacym podtoze
CPV
45442200-9
263.167 m?2 263.167
RAZEM 263.167
21|[KNR 0-33  |Przygotowanie starego podtoza (tynki , cegly) poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2
d.1|0127-01 -  |nie preparatem wzmacniajacym nie hydrofobizujgcym wraz z kosztem ruszto-
CPV wan rusztowan
45454100-5
263.167 m?2 263.167
RAZEM 263.167
22|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach cementowo-wapienne Il kategorii wraz z kosz- |m?2
d.1/1001-01 - |tem rusztowan rusztowan
CPV
45410000-4
263.167 m?2 263.167
RAZEM 263.167
23|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podiozach z z cegly |m?
d.1/0728-03 - |- wykonanie nowego cokotu z tynku cementowego
CPV
45443000-4
+45453000-7
[24.35"0.88]-[1.60*0.88+0.93*0.54*6] m?2 17.007
RAZEM 17.007
24/|analiza wias- |Odnowienie, naprawa, uzupetnienie detali architektonicznyh - pilastry z glowi- |m?
d.1jna CPV cami, gzymsy miedzypietrowy i podrynnowy ( jak isniejgce),obramowania
45443000-4 |okien i drzwi oraz elementy podokienne (zgodnie ze stanem isniejacym) wraz
+45453000-7|z kosztem rusztowan rusztowan
[7.82%0.63+1.0%0.34+1.0*0.48]*4 m?2 22.986
[6.80*2+2.0]*0.34+24.35*0.48 m?2 16.992
[2.90*2+1.45"2]*0.15*10+[2.50*2+1.45*2]*0.15*5+[2.10*2+1.45*2]*0.15*5+ m?2 27.730
[3.80*2+2.20]*0.35
1.10*0.80%6 m?2 5.280
RAZEM 72.988
25/KNNR-W 3 |Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajacym podtoze przed ostatecz-|m?
d.1/1205-01 ana-|nym malowaniem - wykonanie powtok gruntujgacych pedzlem wraz z kosztem
logia - CPV |rusztowan rusztowan
45442300-0
263.167+72.988 m?2 336.155
RAZEM 336.155
26|analiza wias- |Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z gtowicami, gzymsy miedzypie- |m?
d.1na trowy i podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne (
kolorystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowan rusztowan
pilastry - podstawy, trzony i glowice
22.986 m?2 22.986
gzymsy
16.992 m?2 16.992
obramowania
27.73+5.28 m?2 33.010
RAZEM 72.988
27/KNR 0-33  |Malowanie tynkdw zewnetrznych z o$ciezami otworéw, farbami silikonowymi  |m?2
d.1/0128-01-  |np. firmy Sto- ispo w technologii StoColor Jumbosil ( kolorystyka uzgodniona z
CPV Konserwatorem Zabytkéw - patrz projekt), wraz z kosztem rusztowan ruszto-
454421101 |wan
263.167 m?2 263.167
RAZEM 263.167
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28/KNR 0-23  |Dodatek za pasy o innej barwie m2
d.1/0931-07
263.167 m?2 263.167
RAZEM 263.167
29/KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowe; m2
d.1/0923-04
1.20%0.20*16+0.20*0.20*14 m?2 4.400
RAZEM 4.400
30/NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podo- |m?2
d.1)202 0541-02 |kienniki wykonac jak istniejace
CPV
45421160-3
+45261000-
4
1.25%0.25*16+0.20%0.22*14 m?2 5.616
RAZEM 5.616
31/KNNR-W 3  |1-krotne pokrycie dachu papg wierzchn.pokrycia po wyréwnaniu istn.pokrycia |m?2
d.1]0506-01 papy
24.35*1.50 m?2 36.525
RAZEM 36.525
32|NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - m2
d.1)202 0541-02 |gzymsy, pas podrynnowy itd
CPV
45421160-3
+45261000-
4
[6.80*2+2.0]*0.35+24.35"0.48+24.35%0.15+24.35*0.48 m?2 32.489
RAZEM 32.489
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-02 chy cynkowej malowanej
CPV
45261320-3
24.35 m 24.350
RAZEM 24.350
34/KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz rur spustowych z blachy - z wymiang koricowek |m
d.1/0536-02 ana-|rur spustowych z rewizjami
logia
12.41%2 m 24.820
RAZEM 24.820
35/KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich balkondw itp.z blachy m?2
d.1/0535-08
CPV
45111300-1
+45261000-
4
[3.40+1.20*2]*0.15*2+[2.10+1.20*2]*0.15*2 m?2 3.090
RAZEM 3.090
36|KNR 4-01  |Skucie posadzki balkondw - szt 4 m2
d.1/0211-03 -
CPV
45111300-1
+ 45262900-
0
3.40%1.20*2+2.10*1.20*2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2
d.1/0604-05 -
CPV
45320000-6
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
38|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte |m?
d.1/1102-02 + 03|na gtadko - posadzka balkonéw
- CPV
45262320-0
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
39/KNR 2-02  |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - obrébka balkondw z blachy ocynko-  |m?2
d.1/0506-02 - |wanej, malowane;
CPV
45421160-3
[3.40+1.20*2]*0.25*2+[2.10+1.20*2]*0.25*2 m?2 5.150
RAZEM 5.150
40|NNRNKB  |Oktadziny posadzki balkondw z ptytek gresowych mrozoodpornych na zapra- |m?
d.1)202 2810-03 |wie klejowej
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
41|KNR 4-01  |Reczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowa- |m?
d.1/1214-02-  |nia ozdobnych balustrad balkonéw szt 4 i Zeliwnych konsoli ozdobnych pod
CPV balkonami - szt 12
45442190-5
[3.40+1.20*2]*1.20*2+[2.10+1.20*2]*1.20*2 m?2 24.720
1.20*0.40"12 m?2 5.760
RAZEM 30.480
42|KNR 4-01  |Wykonanie powtoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-  |m?
d.11212-09 ana-|wierzchni metalowej balustrad i krat z pretéw ozdobnych inhibitorem korozji
logia - CPV |Krotnos¢ = 2
45442200-9
30.48 m?2 30.480
RAZEM 30.480
43/KNR 4-01  |Malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych 1 raz farbg podktadowg wyso- |m?
d.1]1212-08 -  |kocynkowa chemoutwardzalng i 1 raz farbg nawierzchniowa antykorozyjng w
CPV kolorze grafitowym np. Hammerite lub Hector
45442100-8
30.48 m?2 30.480
RAZEM 30.480
44/KNR-W 4-01 |Wymiana skrzynki gazowej i elektryczne; szt.
d.1/1301-07
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng skrzynek gazowej i energetyczne; szt.
d.1/1212-55
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|analiza wtas- |Demontaz i ponowny montaz numeru administracyjnego posesji z nazwa, ulicy |szt.
d.1jna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47\KNR 2-02  |Uchwyty do flag szt.
d.1/1219-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48/KNR 4-04  |Wywdz materiatéw z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-  |m3
d.1/1101-02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
SST1-CPV
45111220-6
263.167*0.02+3.013*0.10+5.60*0.10+0.087+13.064*0.10+7.20*0.25*0.04+  |m3 8.900
13.20%0.05+0.65
RAZEM 8.900
49|KNR 4-04  |Wywdz materiatéw z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-  |m3
d.1/1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1
SST1-CPV |km
45111220-6 |Krotnos¢ = 14
8.90 m3 8.900
RAZEM 8.900
2 Elewacja tylna - docieplenie $cian budynku
50/KNR 4-01 |Likwidacja istniejacego murku z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ~ |m3
d.2/0349-02
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
51/KNR 4-01  |Rozbidrka - skucie istniejacych schodéw m3
d.2/0212-02
1.40*0.35*0.14*3 m3 0.206
RAZEM 0.206
52|KNR 2-02  |Schody - przy drzwiach wejsciowych do budynku m3
d.2/0218-01
[1.40%1.05+1.40*0.70+1.40%0.35]*0.14 m3 0412
RAZEM 0.412
53|KNR 2-02  |Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie szlifowane bez profilu m?2
d.2|1108-01
1.40%0.35*3+1.4070.14*3+0.35*0.14*2 m?2 2.156
RAZEM 2.156
54/KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia zewnetrzne - kratki wema lub inne szt.
d.2/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.2/0354-15 taz istniejacych wspornikow i hakow energetycznych
szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNNR 9 Demontaz istniejgcych przewoddw na $cianach budynku - tylko R - z ustawie- |m
d.2/0307-02 ana-|niem i rozbiérkg oraz kosztem rusztowan
logia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
57/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3
d.2/0331-03 rozkucie otworow okienek piwnicznych
[0.20*0.50+0.90*0.05+0.80*0.45+0.40*0.50+0.90*0.02+0.42*0.50]*0.64 m3 0.597
RAZEM 0.597
58/KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.2/0304-01 towo-wapiennej cegtami - podmurowanie otworéw okienek piwnicznych
[0.30*0.73+0.25*0.90+0.10*0.75+0.48*0.14]*0.64 m3 0.375
RAZEM 0.375
59/KNR 0-19  |Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.2/0929-02 0.6 m2 - okienka piwniczne - szt 6
CPV
45421132-8
0.90*0.50*6 m?2 2.700
RAZEM 2.700
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60/KNR 0-19  |Wymiana okna drewnianego na okno z PCV z zachowaniem istniejacego po- |m?
d.2/0929-10 dziatu - klatka schodowa
CPV
45111300-1
+45421000-
4
1.30*1.83*2 m?2 4.758
1.30"1.20 m?2 1.560
RAZEM 6.318
61/KNR0-19  |Wymiana okien drewnianych na okna PCV z zachowaniem istniejgcego po-  |m?
d.2/0929-06 dziatu - mieszkanie
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4
1.15*1.80*2 m2 4.140
RAZEM 4.140
62/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych lub innych wewnetrz- |m
d.2/0354-11 nych
1.30*3 m 3.900
1.20*2 m 2.400
RAZEM 6.300
63|analiza Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych - parapety z ptyt np. POSFORMING |m2
d.2 lub PCV
1.30*0.25*3 m?2 0.975
1.25*0.30*2 m?2 0.750
RAZEM 1.725
64/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych - drzwi z nadwietlem wejsciowe do m2
d.2/0354-05 klatki schodowej
CPV
45111300-1
+45421000-
4
1.30*2.05 m?2 2.665
RAZEM 2.665
65/KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane zewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem szklone szktem m?2
d.2/1027-04 zbrojonym
CPV
45111300-1
+45421000-
4
1.30*2.05 m?2 2.665
RAZEM 2.665
66|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynku wewnetrznego po wymianie drzwi i montazu okienek m?2
d.2/0711-02
CPV
45410000-4
[0.90+0.50*2]*1.0*6+[1.83*2+1.30]*1.0*2+[1.20*2+1.30]*1.0+4[1.15+1.80*2]*  |m2 44670
1.5*2+[2.05*2+1.30]*1.0
RAZEM 44.670
67/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig wraz z kosztem rusztowan rusztowarn m?2
d.2/0832-04
1.15*1.80*15+1.85"1.30*2+1.20*1.30+0.60*1.80*3+1.0*1.15*3+1.30*2.05 m?2 46.775
RAZEM 46.775
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
68/KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich gzymsow, podokiennikdw itp.z blachy m2
d.2/0535-08
CPV
45111300-1
+45261000-
4
podokienniki
1.200.25*21+0.65%0.25*3 m?2 6.788
gzyms, pas podrynnowy itp
24.35*0.30+24.35%0.35 m?2 15.828
RAZEM 22.616
69/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy m
d.2/0545-04
CPV
45261320-3
24.34 m 24.340
RAZEM 24.340
70/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy m
d.2/0545-06
CPV
45261320-3
13.30%3+3.0"2 m 45.900
RAZEM 45.900
71/KNR 4-01  |Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 3 oraz demontaz kominka blasza- |szt.
d.2/0354-13 nego szt 1
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR 2-31  |Rozebranie istniejacej nawierzchni - opaska m2
d.2|0815-01
24.35*0.50 m?2 12.175
RAZEM 12.175
73|KNNR-W 3 |Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunigciem gruzu z zaprawy cem.-  |m?2
d.2/0601-01 +  |wap. wraz z kosztem rusztowan rusztowan
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7
[24.35*13.29+1.0%1.40*3+1/2*1.40*0.90*3]-[1.15*1.83*15+0.60%1.83*3+1.30* |m? 282.806
1.83*2+1.30%1.20+0.90*1.13*3+1.30*2.05)
RAZEM 282.806
74/KNNR-W 3  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-  |m?2
d.2|11208-02 -  |wierzchni zabrudzen wodg i Srodkiem czyszczacym. wraz z kosztem ruszto-
CPV wan rusztowan
45452000-0
282.806 m?2 282.806
RAZEM 282.806
75/KNR 0-33  |Przygotowanie podioza (tynki , cegty) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-|m?2
d.2|/0127-01 - |ratem wzmacniajacym nie hydrofobizujacym wraz z kosztem rusztowan ruszto-
CPV wan
45454100-5
282.806 m?2 282.806
RAZEM 282.806
76|KNNR 2 Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich zwykle Il kategorii - wraz z  |m2
d.2/1001-01- kosztem rusztowan rusztowan
CPV
45410000-4
282.806+24.35 m?2 307.156
RAZEM 307.156
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77|analiza wias- |Odnowienie, naprawa, uzupetienie gzymsu podrynnowego ( jak isnigjace)  |m?2
d.2|na CPV wraz z kosztem rusztowan
45443000-4
+45453000-7
24.35"0.40 m?2 9.740
RAZEM 9.740
78/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - spraw- |m?2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
282.806+24.35 m?2 307.156
RAZEM 307.156
79/KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowe; m
d.2/12612-09
CPV
45410000-4
24.35 m 24.350
RAZEM 24.350
80/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian od 30 cm ponizej terenu do 1,0 m nad poziom terenu ptytami |m?2
d.22612-01 z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm - przyklejenie ptyt do Scian
24.35"1.30 m?2 31.655
RAZEM 31.655
81/KNR 0-23  |QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 12 cm - |m2
d.2/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
CPV
45410000-4
+45321000-
3
[24.35*13.0+1.0%1.40*3+1/2*1.40%0.90*3]-[1.15*1.83*15+0.60*1.83*3+1.30*  |m2 275.745
1.83*2+1.30%1.20+0.90*1.13*3+1.30*2.05)
RAZEM 275.745
82|KNR 0-23  |QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie |m?2
d.2/12612-02 ptyt styropianowych do o$ciezy
CPV
45410000-4
+45321000-
3
[[1.83*2+1.15]*15+[1.83*2+0.60]*3+[1.83*2+1.30]*2+[1.20*2+1.30]+[1.13*2+ |m2 23.767
0.907*3]*0.22
RAZEM 23.767
83/KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do cian z |szt
d.2/12612-04 cegly
[275.745+31.655+23.767]*5 szt 1655.835
RAZEM 1655.835
84/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.2/12612-06
CPV
45410000-4
275.745+31.655 m?2 307.400
RAZEM 307.400
85/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2|2612-07 siatki na ociezach
CPV
45410000-4
23.767 m?2 23.767
RAZEM 23.767
86/KNR 0-23  |Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym m
d.2/12612-08
CPV
45410000-4
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4.0"2+2.10*2 m 12.200
RAZEM 12.200
87|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko-  |m?2
d.2/0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;
CPV masy tynkarskiej
45410000-4
275.745+31.655+23.767 m?2 331.167
RAZEM 331.167
88/KNR 0-23  |Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - cokot m2
d.2/2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0
31.655 m?2 31.655
RAZEM 31.655
89/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podioze m2
d.2/2611-02
275.745+31.655+23.767 m?2 331.167
RAZEM 331.167
90/KNR 0-23  |Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie wraz z kosztem rusztowan |m?2
d.2/0932-02 rusztowan
CPV
45410000-4
331.167 m?2 331.167
RAZEM 331.167
91/KNR 0-33  |Malowanie tynkow zewnetrznych z osciezami otworow, farbami dyspersyjno-si- m2
d.2|/0128-01- |likatowymi wraz z kosztem rusztowan rusztowan
CPV
454421101
[24.35*13.29+1.0*1.40*3+1/2*1.40*0.90*3]-[1.15*1.83*15+0.60%1.83*3+1.30*  |m2 306.573
1.83*2+1.30%1.20+0.90*1.13*3+1.30*2.05]+23.767
RAZEM 306.573
92/KNR 0-23  |Dodatek za pasy o innej barwie m?2
d.2|0931-07 -
CPV
45442110-1
306.573 m?2 306.573
RAZEM 306.573
93|KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowe; m?2
d.2/0923-04
[1.15*15+0.60*3+1.30*3+0.90*3+0.90*6]*0.24 m?2 7.452
RAZEM 7.452
94/NNRNKB  |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m?2
d.2|202 0541-02
CPV
45421160-3
+45261000-
4
[1.25%15+0.80*3+1.40*3+1.10*3+1.10*6]*0.35 m?2 12.338
RAZEM 12.338
95/KNNR-W 3 |1-krotne pokrycie dachu papa wierzchn.pokrycia po wyréwnaniu istn.pokrycia |m?
d.2/0506-01 papy
24.35*1.50 m?2 36.525
RAZEM 36.525
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96/NNRNKB  |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.2|202 0541-02 |gzymsy, pas podrynnowy itp
CPV
45421160-3
+45261000-
4
24.35*0.40+24.35*0.35 m?2 18.263
RAZEM 18.263
97/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2/0522-02 chy cynkowej malowanej
CPV
45261320-3
24.35 m 24.350
RAZEM 24.350
98/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej |m
d.2/0529-02 malowane;j lub powlekanej
CPV
45261320-3
13.30%3+3.0*2 m 45.900
RAZEM 45.900
99/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet po wykonaniu ocieple- |szt.
d.2/0322-02 nia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100/KNR 2-02  |Nasady wentylacyjne blaszane - obsadzenie kominka wraz z obrdbka blachg |szt.
d.2/0513-01 ocynkowang malowang
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-04  |Wywdz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-  |m3
d.2/1101-02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
SST1-CPV
45111220-6
1.50+0.206+0.597+[2.70+6.32+4.14]*0.10+6.30*0.20*0.04+2.665*0.10+ m3 9.592
282.806%0.02
RAZEM 9.592
102|KNR 4-04  |Wywdz materiatéw z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-  |m3
d.2/1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1
SST1-CPV |km
45111220-6 |Krotnos¢ = 14
9.592 m3 9.592
RAZEM 9.592
3 Elewacje boczne - docieplenie $cian budynku
103|[KNR 2-02  |Wykonanie osiatkowania okienek strychowych wraz z malowaniem - szt20  |m?
d.3/1210-01 wym 0,20 x0,30 m
0.20%0.30*2 m?2 0.120
RAZEM 0.120
104/KNR 4-01  |Wykucie z muru drzwiczek - wyczystek kominowych szt.
d.3/0354-13
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
105/KNR 4-01  |Obsadzenie wyczystek kominowych w $cianach z cegiet po wykonaniu ociep- |szt.
d.3/0322-02 lenia
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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106|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich m?2
d.3/0535-08
CPV
45111300-1
+45261000-
4
17.0%0.35*2 m?2 11.900
RAZEM 11.900
107|KNNR-W 3 |Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunigciem gruzu z zaprawy cem.-  |m?
d.3]0601-01 + |wap. wraz z kosztem rusztowan rusztowan
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7
13.0*14.0+1/2*14.0*2.55 m?2 199.850
90.00 m?2 90.000
RAZEM 289.850
108/KNNR-W 3  |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-  |m?
d.3|1208-02-  |wierzchni zabrudzen wodg i srodkiem czyszczacym. wraz z kosztem ruszto-
CPV wan rusztowan
45452000-0
289.85 m?2 289.850
RAZEM 289.850
109|KNR 0-33  |Przygotowanie podtoza (tynki , cegly) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-|m?
d.3/0127-01 -  |ratem wzmacniajacym nie hydrofobizujacym wraz z kosztem rusztowan ruszto-
CPV wan
45454100-5
289.85 m?2 289.850
RAZEM 289.850
110/KNNR 2 Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich zwykle Il kategorii - wraz z  |m?2
d.3/1001-01- kosztem rusztowan rusztowan
CPV
45410000-4
289.85 m?2 289.850
RAZEM 289.850
111|[KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem |m?
d.3|0735-09 -
CPV
45410000-4
[0.46+2.40]*2*1.0*2 m2 11.440
[0.46+2.40]*2*1.0*2 m?2 11.440
RAZEM 22.880
112|KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3-|m3
d.3/0310-02 pomiedzy pietrami
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - spraw- |m?2
d.3/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
289.85+11.44 m?2 301.290
RAZEM 301.290
114|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3/2612-09
CPV
45410000-4
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
115|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian od 30 cm ponizej terenu do 1,0 m nad poziom terenu ptytami |m?2
d.3/2612-01 z polistyrenu ekstrudowanego gr. 14 cm - przyklejenie ptyt do Scian
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14.0"1.30 m?2 18.200
RAZEM 18.200
116|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - |m?2
d.3|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
CPV
45410000-4
+45321000-
3
12.0*14.0+1/2*14.0*2.55 m?2 185.850
[0.46+2.40]2%1.0*2 m?2 11.440
90.0 m?2 90.000
RAZEM 287.290
117/KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.32612-04 cegly
287.29+18.20 szt 305.490
RAZEM 305.490
118/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3/2612-06
CPV
45410000-4
305.49 m?2 305.490
RAZEM 305.490
119|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3/2612-08
CPV
45410000-4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
120|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m?
d.3/0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
CPV masy tynkarskiej
45410000-4
305.49 m?2 305.490
RAZEM 305.490
121|KNR 0-23  |Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - cokét m?2
d.3/2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0
18.20 m?2 18.200
RAZEM 18.200
122|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podtoze m?2
d.3/2611-02
305.49 m?2 305.490
RAZEM 305.490
123|KNR 0-23  |Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie wraz z kosztem rusztowan |m?
d.3/0932-02 rusztowan
CPV
45410000-4
305.49 m?2 305.490
RAZEM 305.490
124/ KNR 0-33  |Malowanie tynkow zewnetrznych z kominami, farbami silikonowymi wraz z m2
d.3/0128-01-  |kosztem rusztowan rusztowan
CPV
45442110-1
13.0"14.0+1/2*14.0*2.55 m?2 199.850
90.0 m?2 90.000
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[0.46+2.40]*2*1.0%[2+2] m?2 22.880
RAZEM 312.730
125/KNR 0-23  |Dodatek za pasy o innej barwie m2
d.30931-07 -
CPV
45442110-1
312.73 m?2 312.730
RAZEM 312.730
126/NNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej m2
d.3|202 0541-02
CPV
45421160-3
+45261000-
4
17.0%0.35*2+[0.46+2.40]*2*0.30*[2+2] m2 18.764
RAZEM 18.764
127|KNR 4-04  |Wywdz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-  |m3
d.3/1101-02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
SST1-CPV
45111220-6
289.85*0.02 m3 5.797
RAZEM 5.797
128 KNR 4-04  |Wywdz materiatdéw z rozbidrki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado- |m3
d.3/1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1
SST1-CPV |km
45111220-6 |Krotnos¢ = 14
5.797 m3 5.797
RAZEM 5.797
4 Nawierzchnie z kostki betonowej - doj$cie piesze
129|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych - reczne wykonanie koryta pod chodnik m3
d.4/0104-02 ana-
logia - CPV
45111200-0
0.50*39.0*0.26 m3 5.070
RAZEM 5.070
130/KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.4/1101-07 -
CPV
45233251-3
0.50*39.0*0.15 m3 2.925
RAZEM 2.925
131|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4/0511-02 wo-piaskowej gr.5 cm
CPV
45233251-3
0.50*39.0 m?2 19.500
RAZEM 19.500
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Lp. | Podstawa | Opis " Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Warto$é
Remont elewacji budynku ul. Stawiszynska 13
1 Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia
1|analiza wiasna |Odgruzowanie i oczyszczenie ze $mieci studzienek piw- |szt. 6.000 0.00 0.00
d.1 nicznych
2/KNR 4-01 Wykonanie podmurowania w licu budynku m?2 2.070 0.00 0.00
d.1/0303-01 - CPV
45262522-6
3|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jedno-  |m? 3.046 0.00 0.00
d.1/0929-02 CPV |dzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - okienka piwniczne -
45421132-8 szt 6
4/KNR 4-01 Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwuskrzyd- |m?2 5.600 0.00 0.00
d.1/0354-05 - CPV |towych z naswietlem i oScieznicq
45111300-1 +
45421000-4
5/KNR-W 2-02  |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem z szero- |m? 5.600 0.00 0.00
d.1/1027-04 - CPV |ka oScieznicg drewniang, w nawigzaniu do istniejacych -
454211311 wejscie na klatke schodowg - wykonac zgodnie z projek-
tem
6/KNR 4-01 Rozbiérka - skucie istniejacego stopnia m3 0.086 0.00 0.00
d.1/0212-02
7|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopien przy wejéciu do budynku  |m3 0.086 0.00 0.00
d.1/0218-01
8/KNR 2-02 Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie szlifowane |m2 0.876 0.00 0.00
d.1/1108-01 bez profilu
9/KNR-W 4-01  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 24.350 0.00 0.00
d.1/0545-04 CPV
45261320-3
10/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wsporni- |szt. 9.000 0.00 0.00
d.1/0354-15 ka stalowego - demontaz istniejacych wspornikow i ha-
kow energetycznych
11/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich gzymsoéw, podokienni-|m2 16.015 0.00 0.00
d.1/0535-08 CPV  |kow itp.z blachy
45111300-1 +
45261000-4
12|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o takich sa-|m?2 13.064 0.00 0.00
d.1/0929-10 - CPV |mych profilach i wygladzie zewnetrznym jak okna istnie-
45421132-8 jace - szt 6
13|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych |m 7.200 0.00 0.00
d.1]0354-11 lub innych wewnetrznych
14|analiza Osadzenie podokiennikow wewnetrznych - parapety z - |m2 2.250 0.00 0.00
d.1 ptyt np. POSFORMING lub PCV
15/KNR 2-02 Wykonanie osiatkowania okienek strychowych wrazz ~ |m?2 0.840 0.00 0.00
d.1]1210-01 malowaniem - szt 14 o wym 0,20 x0,30 m
16/KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po wymianie drzwii |m?2 50.860 0.00 0.00
d.1/0711-02 CPV  |montazu okienek
45410000-4
17/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki foliq wraz z kosztem rusztowan |m?2 53.383 0.00 0.00
d.1)0832-04 rusztowan
18|KNNR-W 3 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunieciem gru-|m2 263.167 0.00 0.00
d.1]0601-01 + KNR |zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowan
2-02 1604-02 |rusztowan
CPV 45453000-
7
19|KNNR-W 3 Przygotowanie starego podtoza - ciany nad poziomem |m? 263.167 0.00 0.00
d.1/1208-02 - CPV |terenu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierz-
45452000-0 chni zabrudzen woda i $rodkiem czyszczacym. wraz z
kosztem rusztowan rusztowan
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20/KNR 0-33 Dezynfekcja preparatem usuwajacym zanieczyszczenia |m?2 263.167 0.00 0.00
d.1/0127-01 - CPV |biologiczne i dezynfekujacym podioze

45442200-9
21/KNR 0-33 Przygotowanie starego podtoza (tynki , cegly) poprzez |m? 263.167 0.00 0.00
d.1/0127-01 - CPV |jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym
45454100-5 nie hydrofobizujacym wraz z kosztem rusztowan ruszto-
wan
22|KNNR 2 1001- |Tynki zewnetrzne na $cianach cementowo-wapienne IIl |m?2 263.167 0.00 0.00
d.1/01-CPV kategorii wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
23|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.lIl |m? 17.007 0.00 0.00
d.1/0728-03 - CPV |o podtozach z z cegly - wykonanie nowego cokotu z tyn-
45443000-4 + |ku cementowego
45453000-7
24|analiza wtasna |Odnowienie, naprawa, uzupetnienie detali architekto-  |m? 72.988 0.00 0.00
d.1|CPV 45443000- nicznyh - pilastry z gtowicami, gzymsy miedzypietrowy i
4 +45453000-7 |podrynnowy ( jak isniejace),obramowania okien i drzwi
oraz elementy podokienne (zgodnie ze stanem isnieja-
cym) wraz z kosztem rusztowan rusztowan
25/KNNR-W 3 Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajgcym  |m2 336.155 0.00 0.00
d.1/1205-01 analo- |podtoze przed ostatecznym malowaniem - wykonanie
gia- CPV powltok gruntujacych pedzlem wraz z kosztem ruszto-
45442300-0 wan rusztowan
26/|analiza witasna |Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z m?2 72.988 0.00 0.00
d.1 glowicami, gzymsy miedzypietrowy i podrynnowy, obra-
mowania okien i drzwi oraz elementy podokienne ( kolo-
rystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowan ruszto-
wan
27|KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych z o$ciezami otworéw, |m2 263.167 0.00 0.00
d.1/0128-01 - CPV |farbami silikonowymi np. firmy Sto- ispo w technologii
45442110-1 StoColor Jumbosil ( kolorystyka uzgodniona z Konser-
watorem Zabytkow - patrz projekt), wraz z kosztem rusz-
towarn rusztowan
28/KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m? 263.167 0.00 0.00
d.1/0931-07
29/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowe; m?2 4.400 0.00 0.00
d.1]0923-04
30|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej  |m2 5.616 0.00 0.00
d.1/0541-02 CPV |lub powlekanej - podokienniki wykona¢ jak istniejace
45421160-3 +
45261000-4
31/KNNR-W 3 1-krotne pokrycie dachu papa wierzchn.pokrycia po wy- |m?2 36.525 0.00 0.00
d.1]0506-01 réwnaniu istn.pokrycia papy
32|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej |m2 32.489 0.00 0.00
d.1/0541-02 CPV  |lub powlekanej - gzymsy, pas podrynnowy itd
45421160-3 +
45261000-4
33|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- |m 24.350 0.00 0.00
d.1/0522-02 CPV  |\wych elementow z blachy cynkowej malowane;
45261320-3
34/KNR-W 4-01  |Demontaz i ponowny montaz rur spustowych z blachy - |m 24.820 0.00 0.00
d.1/0536-02 analo- |z wymiang kofncdwek rur spustowych z rewizjami
gia
35/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich balkonéw itp.z blachy |m? 3.090 0.00 0.00
d.1/0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
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36/KNR 4-01 Skucie posadzki balkonow - szt 4 m?2 13.200 0.00 0.00
d.1/0211-03 - CPV

45111300-1 +

45262900-0
37/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - bal- |m? 13.200 0.00 0.00
d.1/0604-05 - CPV |kony

45320000-6
38/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 13.200 0.00 0.00
d.1/1102-02 + 03 - |towej gr.50 mm zatarte na gtadko - posadzka balkondw

CPV 45262320-

0
39/KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obrobka balko- |m2 5.150 0.00 0.00
d.1/0506-02 - CPV |néw z blachy ocynkowanej, malowanej

45421160-3
40|NNRNKB 202 |Oktadziny posadzki balkondw z ptytek gresowych mroz- |m?2 13.200 0.00 0.00
d.1]2810-03 oodpornych na zaprawie klejowe;
41/KNR 4-01 Reczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i |m? 30.480 0.00 0.00
d.1/1214-02 - CPV |sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balko-

45442190-5 néw szt 4 i zeliwnych konsoli ozdobnych pod balkonami

-szt12

42/ KNR 4-01 Wykonanie powtoki cynkowej po uprzednim stabilizowa- |m?2 30.480 0.00 0.00
d.1/1212-09 analo- |niu oczyszczonej powierzchni metalowej balustrad i krat

gia - CPV z pretéw ozdobnych inhibitorem korozji

45442200-9 Krotno$¢ = 2
43/KNR 4-01 Malowanie krat i balustrad z pretow ozdobnych 1raz~ |m2 30.480 0.00 0.00
d.1/1212-08 - CPV |farbg podktadowg wysokocynkowa chemoutwardzalng i

45442100-8 1 raz farbg nawierzchniowg antykorozyjna w kolorze

grafitowym np. Hammerite lub Hector

44|/KNR-W 4-01  |Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej szt. 2.000 0.00 0.00
d.1/1301-07
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng skrzynek gazoweji |szt. 2.000 0.00 0.00
d.1]1212-55 energetyczne;
46|analiza wtasna |Demontaz i ponowny montaz numeru administracyjnego |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1 posesiji z nazwa ulicy
47/KNR 2-02 Uchwyty do flag szt. 1.000 0.00 0.00
d.1/1219-08
48 KNR 4-04 Wywdz materiatéw z rozbiorki i gruzu z terenu budowy |m3 8.900 0.00 0.00
d.1/1101-02 SST1 |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

-CPV skrzyniowym na odl. do 1 km

45111220-6
49/KNR 4-04 Wywdz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy |m3 8.900 0.00 0.00
d.1/1101-05 SST1 - |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

CPV 45111220- skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

6 Krotnos¢ = 14

2 Elewacja tylna - docieplenie $cian budynku

50/KNR 4-01 Likwidacja istniejacego murku z cegiet na zaprawie ce- |m3 1.500 0.00 0.00
d.2/0349-02 mentowo-wapienngj
51/KNR 4-01 Rozbiérka - skucie istniejgcych schodéw m3 0.206 0.00 0.00
d.2/0212-02
52|KNR 2-02 Schody - przy drzwiach wejsciowych do budynku m3 0.412 0.00 0.00
d.2/0218-01
53|KNR 2-02 Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie szlifowane |m2 2.156 0.00 0.00
d.2/1108-01 bez profilu
54|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia zewnetrzne - kratki wema lub in- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2/1219-03 ne
55/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wsporni- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2/0354-15 ka stalowego - demontaz istniejacych wspornikow i ha-
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56/KNNR 9 0307- |Demontaz istniejgcych przewodéw na $cianach budynku|m 10.000 0.00 0.00
d.2/02 analogia - tylko R - z ustawieniem i rozbiérkg oraz kosztem rusz-
towan
57/KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3 0.597 0.00 0.00
d.2/0331-03 mentowo-wapiennej - rozkucie otworéw okienek piw-
nicznych
58/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia-  |m3 0.375 0.00 0.00
d.2/0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - pod-
murowanie otworéw okienek piwnicznych
59|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jedno-  |m? 2.700 0.00 0.00
d.2/0929-02 CPV |dzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - okienka piwniczne -
45421132-8 szt 6
60/KNR 0-19 Wymiana okna drewnianego na okno z PCV z zachowa- |m?2 6.318 0.00 0.00
d.2/0929-10 CPV  |niem istniejacego podziatu - klatka schodowa
45111300-1 +
45421000-4
61/KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na okna PCV z zachowa- |m? 4140 0.00 0.00
d.2/0929-06 CPV  |niem istniejacego podziatu - mieszkanie
45111300-1 +
45421000-4
62|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych |m 6.300 0.00 0.00
d.2/0354-11 lub innych wewnetrznych
63|analiza Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych - parapety z  |m2 1.725 0.00 0.00
d.2 ptyt np. POSFORMING lub PCV
64| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - drzwi z na- m?2 2.665 0.00 0.00
d.2|0354-05 CPV  |Swietlem wejsciowe do klatki schodowej
45111300-1 +
45421000-4
65/ KNR-W 2-02  |Drzwi drewniane zewnetrzne dwuskrzydiowe z naswiet- |m? 2.665 0.00 0.00
d.2|1027-04 CPV  |lem szklone szkiem zbrojonym
45111300-1 +
45421000-4
66| KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po wymianie drzwii |m?2 44670 0.00 0.00
d.2/0711-02 CPV  |montazu okienek
45410000-4
67|/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig wraz z kosztem rusztowan |m?2 46.775 0.00 0.00
d.2|0832-04 rusztowan
68/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich gzymséw, podokienni-|m?2 22.616 0.00 0.00
d.2/0535-08 CPV  |kow itp.z blachy
45111300-1 +
45261000-4
69/KNR-W 4-01  |Rozebranie rynny z blachy m 24.340 0.00 0.00
d.2|0545-04 CPV
45261320-3
70/KNR-W 4-01  |Rozebranie rury spustowej z blachy m 45.900 0.00 0.00
d.2|0545-06 CPV
45261320-3
71/KNR 4-01 Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 3 oraz de- |szt. 4.000 0.00 0.00
d.2/0354-13 montaz kominka blaszanego szt 1
72|KNR 2-31 Rozebranie istniejacej nawierzchni - opaska m?2 12175 0.00 0.00
d.2/0815-01
73/ KNNR-W 3 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunieciem gru-|m2 282.806 0.00 0.00
d.2/0601-01 + KNR |zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowan
2-02 1604-02 |rusztowan
CPV 45453000-
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74/ KNNR-W 3 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mecha- |m?2 282.806 0.00 0.00
d.2/1208-02 - CPV |niczne i zmycie z powierzchni zabrudzen wodg i $rod-
45452000-0 kiem czyszczacym. wraz z kosztem rusztowan ruszto-
wan
75/KNR 0-33 Przygotowanie podtoza (tynki , cegly) poprzez jednokrot-|m? 282.806 0.00 0.00
d.2|0127-01 - CPV |ne gruntowanie preparatem wzmacniajacym nie hydro-
45454100-5 fobizujgcym wraz z kosztem rusztowan rusztowan
76/KNNR 2 1001- |Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich zwykte |m? 307.156 0.00 0.00
d.2|01- CPV 1l kategorii - wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
77|analiza wlasna |Odnowienie, naprawa, uzupetnienie gzymsu podrynno- |m? 9.740 0.00 0.00
d.2|CPV 45443000~ \wego ( jak isniejace) wraz z kosztem rusztowan
4 +45453000-7
78/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m? 307.156 0.00 0.00
d.2|2611-04 lekka-mokra - sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy kle-
jacej do podtoza
79|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m 24.350 0.00 0.00
d.2|2612-09 CPV
45410000-4
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian od 30 cm ponizej terenu do 1,0 mnad |m2 31.655 0.00 0.00
d.2|2612-01 poziom terenu ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.
12 cm - przyklejenie ptyt do Scian
81/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi PS- |m2 275.745 0.00 0.00
d.22612-01 CPV  |E FS15 grub. 12 cm - przyklejenie ptyt styropianowych
45410000-4 + |do Scian
45321000-3
82|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi m?2 23.767 0.00 0.00
d.2/2612-02 CPV  |grub. 2-3 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
45410000-4 + |oSciezy
45321000-3
83|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli  |szt 1655.835 0.00 0.00
d.2/2612-04 plastikowych do $cian z cegly
84/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m? 307.400 0.00 0.00
d.2|2612-06 CPV
45410000-4
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi-  |m2 23.767 0.00 0.00
d.2|2612-07 CPV  |przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
45410000-4
86|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalo-  |m 12.200 0.00 0.00
d.2|2612-08 CPV |wym
45410000-4
87|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 331.167 0.00 0.00
d.2/0932-01 CPV  |nego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
45410000-4 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
88/KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - cokét  |m2 31.655 0.00 0.00
d.2|2612-06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0
89/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajaca podto- |m?2 331.167 0.00 0.00
d.2/2611-02 ze
90|KNR 0-23 Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie wraz z |m? 331.167 0.00 0.00
d.2/0932-02 CPV  |kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
91|KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych z o$ciezami otworéw, |m?2 306.573 0.00 0.00
d.2/0128-01 - CPV |farbami dyspersyjno-silikatowymi wraz z kosztem rusz-
45442110-1 towan rusztowan
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92|KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m?2 306.573 0.00 0.00
d.2/0931-07 - CPV
45442110-1
93|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowe; m?2 7.452 0.00 0.00
d.2/0923-04
94/NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki |m?2 12.338 0.00 0.00
d.2|0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4
95/ KNNR-W 3 1-krotne pokrycie dachu papa wierzchn.pokrycia po wy- |m?2 36.525 0.00 0.00
d.2/0506-01 réwnaniu istn.pokrycia papy
96|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-|m?2 18.263 0.00 0.00
d.2/0541-02 CPV  |nieciu ponad 25 cm - gzymsy, pas podrynnowy itp
45421160-3 +
45261000-4
97|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- |m 24.350 0.00 0.00
d.2|0522-02 CPV  |\wych elementow z blachy cynkowej malowane;
45261320-3
98/KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw |m 45,900 0.00 0.00
d.2|0529-02 CPV |z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekane;
45261320-3
99/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 3.000 0.00 0.00
d.2/0322-02 po wykonaniu ocieplenia
100/KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane - obsadzenie kominka  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2/0513-01 wraz z obrébka blachg ocynkowang malowang
101/ KNR 4-04 Wywéz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy |m3 9.592 0.00 0.00
d.2|11101-02 SST1 |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
-CPV skrzyniowym na odl. do 1 km
45111220-6
102|KNR 4-04 Wywoz materiatow z rozbiérki i gruzu z terenu budowy  |m3 9.592 0.00 0.00
d.2/1101-05 SST1 - |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
CPV 45111220- |skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
6 Krotno$¢ = 14
3 Elewacje boczne - docieplenie $cian budynku
103/ KNR 2-02 Wykonanie osiatkowania okienek strychowych wrazz ~ |m?2 0.120 0.00 0.00
d.3]1210-01 malowaniem - szt 2 0 wym 0,20 x0,30 m
104 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwiczek - wyczystek kominowych szt. 5.000 0.00 0.00
d.3/0354-13
105/KNR 4-01 Obsadzenie wyczystek kominowych w $cianach z cegiet |szt. 5.000 0.00 0.00
d.3]0322-02 po wykonaniu ocieplenia
106/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich m?2 11.900 0.00 0.00
d.3|0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
107/ KNNR-W 3 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunieciem gru-|m2 289.850 0.00 0.00
d.3/0601-01 + KNR |zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowan
2-02 1604-02 |rusztowan
CPV 45453000-
7
108 KNNR-W 3 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mecha- |m?2 289.850 0.00 0.00
d.3|1208-02 - CPV |niczne i zmycie z powierzchni zabrudzen wodag i $rod-
45452000-0 kiem czyszczacym. wraz z kosztem rusztowan ruszto-
wan
109/ KNR 0-33 Przygotowanie podioza (tynki , cegly) poprzez jednokrot-| m? 289.850 0.00 0.00
d.3/0127-01 - CPV |ne gruntowanie preparatem wzmacniajacym nie hydro-
45454100-5 fobizujacym wraz z kosztem rusztowan rusztowan
110/KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich zwykte |m?2 289.850 0.00 0.00
d.3/01- CPV Il kategorii - wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
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Stawiszynska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Warto$¢
111/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Ill na ko- |m?2 22.880 0.00 0.00
d.3/0735-09 - CPV |minach ponad dachem
45410000-4
112/KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet o objeto$ci w jednym |m3 2.000 0.00 0.00
d.3/0310-02 miejscu ponad 0.5 m3- pomiedzy pigtrami
113/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda |m? 301.290 0.00 0.00
d.3/2611-04 lekka-mokra - sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy kle-
jacej do podtoza
114|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe; m 14.000 0.00 0.00
d.3|2612-09 CPV
45410000-4
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian od 30 cm ponizej terenu do 1,0 m nad |m? 18.200 0.00 0.00
d.3/2612-01 poziom terenu ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.
14 cm - przyklejenie plyt do Scian
116/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi PS- |m2 287.290 0.00 0.00
d.3/2612-01 CPV  |E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie ptyt styropianowych
45410000-4 + |do Scian
45321000-3
117 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli  |szt 305.490 0.00 0.00
d.312612-04 plastikowych do cian z cegly
118/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2 305.490 0.00 0.00
d.3|2612-06 CPV
45410000-4
119|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-  |m 10.000 0.00 0.00
d.3|2612-08 CPV |\wym
45410000-4
120|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 305.490 0.00 0.00
d.3/0932-01 CPV  |nego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
45410000-4 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
121/KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - cokdt |m? 18.200 0.00 0.00
d.3|2612-06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0
122/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podio- |m?2 305.490 0.00 0.00
d.3/2611-02 ze
123|KNR 0-23 Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie wraz z |m? 305.490 0.00 0.00
d.3/0932-02 CPV  |kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
124|KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych z kominami, farbami si- m?2 312.730 0.00 0.00
d.3/0128-01 - CPV |likonowymi wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45442110-1
125 KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m? 312.730 0.00 0.00
d.3/0931-07 - CPV
45442110-1
126/ NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej |m? 18.764 0.00 0.00
d.3/0541-02 CPV |lub powlekanej
45421160-3 +
45261000-4
127 KNR 4-04 Wywéz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy |m3 5.797 0.00 0.00
d.3|1101-02 SST1 |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
-CPV skrzyniowym na odl. do 1 km
45111220-6
128/KNR 4-04 Wywoz materiatow z rozbiérki i gruzu z terenu budowy  |m3 5.797 0.00 0.00
d.3/1101-05 SST1 - |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
CPV 45111220- |skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
6 Krotno$¢ = 14
4 Nawierzchnie z kostki betonowej - doj$cie piesze
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Stawiszynska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Warto$¢
129/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych - reczne wykonanie kory-|m3 5.070 0.00 0.00
d.4/0104-02 analo- |ta pod chodnik

gia- CPV
45111200-0

130/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto-  |m3 2.925 0.00 0.00

d.4/1101-07 - CPV \wym
45233251-3

131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm ~ |m? 19.500 0.00 0.00

d.4/0511-02 CPV  |na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm
45233251-3
| Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Stawiszynska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar ]
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM

1|Elewacja frontowa - tynk ce- 0.00 0.00 0.00
mentowo-wapienny bez do-
cieplenia

2|Elewacja tylna - docieplenie 0.00 0.00 0.00
$cian budynku

3|Elewacje boczne - docieplenie 0.00 0.00 0.00
$cian budynku

4 Nawierzchnie z kostki betono- 0.00 0.00 0.00
wej - doj$cie piesze
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zi
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Stawiszynska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 5099.2236 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Stawiszynska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar ]
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.

1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0167 0.0167 0.00 0.00

2./benzyna do lakieréw dm3 0.0100 0.0100 0.00 0.00

3./benzyna do wyrobéw chemoutwardzalnych dm3 1.0363 1.0363 0.00 0.00

4./beton B 10 m3 0.5080 0.5080 0.00 0.00

5.|blacha powlekana ptaska' m?2 107.5881 107.5881 0.00 0.00

6.|blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm kg 3.8400 3.8400 0.00 0.00

7.|blacha stalowa ocynkowana malowana kg 25.9045 25.9045 0.00 0.00

8. blacha stalowa walcowana na goraco kg 12.6000 12.6000 0.00 0.00

9.|cegta budowlana petna szt 214.9090 214.9090 0.00 0.00
10.|cegta budowlana petna' szt 784.0000 784.0000 0.00 0.00
11.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 45.0963 45.0963 0.00 0.00
12./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1901 0.1901 0.00 0.00
13.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35' |t 0.0910 0.0910 0.00 0.00
14./cement portlandzki zwykly bez dodatkdw "35" |t 0.8478 0.8478 0.00 0.00
15.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0272 0.0272 0.00 0.00
16. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kL.l m3 0.1504 0.1504 0.00 0.00
17.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.III m3 0.0511 0.0511 0.00 0.00
18./drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030 0.0030 0.00 0.00
19.|drewno opatowe kg 16.1040 16.1040 0.00 0.00
20.|drut stalowy okragly 3 mm kg 7.5224 7.5224 0.00 0.00
21.|drzwi drewniane dwuskrzydtowe z naswietlem  |m2 8.2650 8.2650 0.00 0.00
22.|dyble z grzybkami szt 2039.7780 2039.7780 0.00 0.00
23. |elektrody stalowe do spawania stali szt 13.8000 13.8000 0.00 0.00
24./emulsja gruntujaca kg 127.3314 127.3314 0.00 0.00
25. |farba antykorozyjna dm3 2.3470 2.3470 0.00 0.00
26.|farba olejna do gruntowania dm3 1.8085 1.8085 0.00 0.00
27.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.7229 1.7229 0.00 0.00
28.|farba podktadowa chemoutwardzalna dm3 2.3470 2.3470 0.00 0.00
29. |farba silikonowa StoColor Jumbosil dm3 422.6573 422.6573 0.00 0.00
30.|farba sucha naturalna ziemna kg 2.2134 2.2134 0.00 0.00
31. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 110.1738 110.1738 0.00 0.00
32./gaz propan-butan kg 21.9150 21.9150 0.00 0.00
33.|gips szpachlowy kg 77.5648 77.5648 0.00 0.00
34./gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1991 1.1991 0.00 0.00
35. haki do muru kg 10.0299 10.0299 0.00 0.00
36.|inhibitor korozji dm3 0.6096 0.6096 0.00 0.00
37. kamien szlifierski kg 0.4548 0.4548 0.00 0.00
38. katownik aluminiowy ochronny mb 26.1072 26.1072 0.00 0.00
39. kolana, rewizje szt 6.2050 6.2050 0.00 0.00
40.|kotki rozporowe z wkretami kpl 98.9430 98.9430 0.00 0.00
41. kostka brukowa 6 cm szara m?2 19.9875 19.9875 0.00 0.00
42. \kotwy stalowe szt 195.9807 195.9807 0.00 0.00
43. kratki stalowe nie otwierane kg 1.1520 1.1520 0.00 0.00
44 kratki wentylacyjne szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
45.kruszywo mineralne famane grys do lastryka t 0.1358 0.1358 0.00 0.00

marmurowe

46.lepik asfaltowy na zimno kg 26.4000 26.4000 0.00 0.00
47 listwa cokotowa m 40.2675 40.2675 0.00 0.00
48. taczniki szt 6.2050 6.2050 0.00 0.00
49.|masa asfaltowa kg 0.9240 0.9240 0.00 0.00
50./masa szpachlowa zbrojeniowa kg 248.1840 248.1840 0.00 0.00
51.|maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 5.0149 5.0149 0.00 0.00
52./mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 139.5822 139.5822 0.00 0.00
53.|nasady wentyl. kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54.|obejmy szt 6.2050 6.2050 0.00 0.00
55./okna PCV o wym do 2,5 m2 m?2 13.0640 13.0640 0.00 0.00
56./okna z PCV m?2 5.7460 5.7460 0.00 0.00
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Stawiszynska 13 - bez izolacji + przemurowanie komina-przedmiar ]
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
57./oknaz PCV' m?2 4.1400 4.1400 0.00 0.00
58.|okno PCV - klatka schodowa m? 6.3180 6.3180 0.00 0.00
59.|olej Iniany kg 0.6064 0.6064 0.00 0.00
60. papa smotowa izolacyjna m2 15.1800 15.1800 0.00 0.00
61.|papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz- |m2 84.0075 84.0075 0.00 0.00
grzewalna
62.|papier $cierny w arkuszach ark 68.6752 68.6752 0.00 0.00
63. parapet m?2 3.9750 3.9750 0.00 0.00
64.|pasta podiogowa bezbarwna kg 0.2426 0.2426 0.00 0.00
65. |pianka poliuretanowa dm3 11.1649 11.1649 0.00 0.00
66. piasek m3 8.5551 8.5551 0.00 0.00
67.|piasek do zapraw m3 0.4760 0.4760 0.00 0.00
68. | ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm |m3 3.9632 3.9632 0.00 0.00
69.| ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 14 cm |m3 2.6426 2.6426 0.00 0.00
70.|ptytki ceramiczne GRES m2 13.8600 13.8600 0.00 0.00
71.|ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.3343 0.3343 0.00 0.00
72. ptyty komunikacyjne krotkie m2 0.1672 0.1672 0.00 0.00
73.|ptyty pomostowe robocze m?2 12.5373 12.5373 0.00 0.00
74. ptyty styropianowe gr. 12 cm m3 34.5233 34.5233 0.00 0.00
75.|piyty styropianowe gr. 14 cm m3 41.7145 41.7145 0.00 0.00
76.|ptyty styropianu gr. 2 -3 cm m3 0.7653 0.7653 0.00 0.00
77.|podkladowa masa tynkarska kg 190.9971 190.9971 0.00 0.00
78.|preparat do gruntowania wzmacniajacy podioze || 6.7231 6.7231 0.00 0.00
79.|preparat usuwajacy zanieczyszczenia biologicz- || 52.6334 52.6334 0.00 0.00
ne, dezynfekujacy podioze
80. preparat wzmacniajacy podtoze | 169.7963 169.7963 0.00 0.00
81.|preparat Zinga dm3 3.4138 3.4138 0.00 0.00
82.|roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 3.9600 3.9600 0.00 0.00
83.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 29.2200 29.2200 0.00 0.00
84. rury spustowe m 69.6150 69.6150 0.00 0.00
85.|rynny dachowe m 50.1610 50.1610 0.00 0.00
86. siatka zbrojeniowa z widkna szklanego m?2 791.2648 791.2648 0.00 0.00
87. silikon dm3 2.2487 2.2487 0.00 0.00
88.spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.2670 2.2670 0.00 0.00
89./sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 2546.6280 2546.6280 0.00 0.00
90.|szpachléwka celulozowa dm3 1.4877 1.4877 0.00 0.00
91.|érodek do usuwania zanieczyszczen dm3 208.9558 208.9558 0.00 0.00
92.|8rodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 0.3810 0.3810 0.00 0.00
wych
93.|uchwyt do flag kg 2.6000 2.6000 0.00 0.00
94.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 15.1470 15.1470 0.00 0.00
95.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 97.4000 97.4000 0.00 0.00
96.|uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano- |kg 6604.2234 6604.2234 0.00 0.00
wych
97.|wapno suchogaszone t 0.7815 0.7815 0.00 0.00
98.|wapno suchogaszone kg 15.9390 15.9390 0.00 0.00
99.|wapno suchogaszone' t 0.0512 0.0512 0.00 0.00
100. wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 1504.4840 1504.4840 0.00 0.00
101./woda m3 18.2485 18.2485 0.00 0.00
102.|woda z rurociggu m3 0.2920 0.2920 0.00 0.00
103.|wycieraczki stalowe ocynkowane kg 18.0000 18.0000 0.00 0.00
104./zaprawa cementowa M 12 m3 1.1219 1.1219 0.00 0.00
105.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 18.1497 18.1497 0.00 0.00
106.|zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.5161 0.5161 0.00 0.00
107./zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 5.4120 5.4120 0.00 0.00
108.|zaprawa klejowa mrozoodporna kg 76.2960 76.2960 0.00 0.00
109.|zaprawa uszczelniajgca kg 248.1840 248.1840 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos§¢ | Grupa
jedn.
110./zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.4085 2.4085 0.00 0.00
111./materiaty pomocnicze z 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.6268 0.00 0.00
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0.6600 0.00 0.00
3.|pita do ciecia kostki m-g 0.4875 0.00 0.00
4.|rusztowanie rurowe m-g 920.7812 0.00 0.00
5./samochdd skrzyniowy m-g 24.0947 0.00 0.00
6./spawarka elektryczna m-g 4.3400 0.00 0.00
7./$rodek transportowy m-g 24.0069 0.00 0.00
8.|wibrator powierzchniowy m-g 2.5350 0.00 0.00
9.\wyciag m-g 107.8507 0.00 0.00

10.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 6.5000 0.00 0.00
11./zuraw okienny m-g 19.6155 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zi
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