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PR-Górnośląska 13.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Elewacja  tylna budynku - docieplenie ścian budynku 
1

d.1
KNR 2-21
0112-02

Wykaszanie winorośli pnących na ścianach m2

[5.64+1.40]*5.20 m2 36.608
RAZEM 36.608

2
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-
taż istniejących konsoli energetycznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót anten satelitarnych wraz ze
sprawdzeniem ich funkcjonowania

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNNR 9
0307-02 ana-
logia

Przełożenie lub schowanie istniejących instalacji na ścianach budynku - tylko
R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

5
d.1

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich m2

parapety
[1.10*20+0.80*2]*0.25 m2 5.900
gzyms
20.22*0.54 m2 10.919

RAZEM 16.819
6

d.1
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

12.01+13.03 m 25.040
RAZEM 25.040

7
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

20.22 m 20.220
RAZEM 20.220

8
d.1

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego parteru na okno z PCV o takich samych profilach
i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące  - szt 3

m2

1.09*1.96*3 m2 6.409
RAZEM 6.409

9
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych lub innych wewnętrznych m

1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600

10
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING
lub PCV

m2

3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600

11
d.1

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

[2.0*2+1.10]*0.50*3 m2 7.650
RAZEM 7.650

12
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.09*1.96*19+1.09*1.20+0.73*1.0*2+1.09*2.80+1.36*2.20 m2 49.404
RAZEM 49.404

13
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[5.66*12.68+14.56*11.49]-[1.09*1.96*19+1.09*1.20+0.73*1.0*2+1.09*2.80+
1.36*2.20]

m2 189.660

RAZEM 189.660
14

d.1
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

189.66 m2 189.660
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 189.660

15
d.1

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

189.66 m2 189.660
RAZEM 189.660

16
d.1

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

189.66 m2 189.660
RAZEM 189.660

17
d.1

analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh -  gzymsy  podryn-
nowy, obramowania okien  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[6.0+15.0]*0.52 m2 10.920
1.40*0.35*20+1.10*0.30*2 m2 10.460

RAZEM 21.380
18

d.1
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

189.66 m2 189.660
RAZEM 189.660

19
d.1

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

20.22 m 20.220
RAZEM 20.220

20
d.1

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 12 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań

m2

189.66 m2 189.660
RAZEM 189.660

21
d.1

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

[[1.09+2*1.96]*19+[1.09+2*1.20]+[0.73+2*1.0]*2+[1.09+2*2.80]+[1.36+2*2.20]]
*0.30

m2 34.977

RAZEM 34.977
22

d.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

[189.66+34.977]*4 szt 898.548
RAZEM 898.548

23
d.1

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

189.66 m2 189.660
RAZEM 189.660

24
d.1

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

34.977 m2 34.977
RAZEM 34.977

25
d.1

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej wraz z kosztem rusztowań

m2

189.66+34.977 m2 224.637
RAZEM 224.637

26
d.1

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

20.22*0.32 m2 6.470
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RAZEM 6.470

27
d.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

224.637 m2 224.637
RAZEM 224.637

28
d.1

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

224.637 m2 224.637
RAZEM 224.637

29
d.1

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

224.637 m2 224.637
RAZEM 224.637

30
d.1

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

224.637 m2 224.637
RAZEM 224.637

31
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.10*20+0.80*2]*0.30 m2 7.080
RAZEM 7.080

32
d.1

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podo-
kienniki

m2

[1.10*20+0.80*2]*0.35 m2 8.260
RAZEM 8.260

33
d.1

KNNR-W 3
0506-01

Uzupełnienie pokrycia -1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wy-
konaniu ocieplenia ściany

m2

20.22*1.0 m2 20.220
RAZEM 20.220

34
d.1

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms,
pas podrynnowy

m2

21*[0.52+0.42] m2 19.740
RAZEM 19.740

35
d.1

KNR  analiza
własna

Wykonanie zabezpieczenia siatką otworów wentylacyjnych strychowych o wy-
miarach 0,35*0,25 wraz z rozbiórką starego osiatkowania

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

36
d.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

20.22 m 20.220
RAZEM 20.220

37
d.1

KNR-W 2-02
0526-03
CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
nej

m

25.04 m 25.040
RAZEM 25.040

38
d.1

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy m2

[1.20*2+4.36]*0.25 m2 1.690
RAZEM 1.690

39
d.1

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1
+ 45262900-
0

Skucie posadzki balkonów m2

1.20*4.36 m2 5.232
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RAZEM 5.232

40
d.1

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2

5.232 m2 5.232
RAZEM 5.232

41
d.1

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte
na gładko - posadzka balkonów

m2

5.232 m2 5.232
RAZEM 5.232

42
d.1

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynkowa-
nej, malowanej

m2

[1.20*2+4.36]*0.28 m2 1.893
RAZEM 1.893

43
d.1

NNRNKB
202 2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zapra-
wie klejowej

m2

5.232 m2 5.232
RAZEM 5.232

44
d.1

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowa-
nia ozdobnych balustrad balkonów

m2

[1.20*2+4.36]*1.10 m2 7.436
RAZEM 7.436

45
d.1

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej  balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2

7.436 m2 7.436
RAZEM 7.436

46
d.1

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową
wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyj-
ną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2

7.436 m2 7.436
RAZEM 7.436

47
d.1

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe przy drzwiach wejściowych do budynku - wyrównanie i uzu-
pełnienie stopni

m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

48
d.1

KNR-W 4-01
0903-01

Wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych o wym. 1,25*2,15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.1

KNR-W 2-02
1201-01

Okna stalowe pełne w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okienka piwnicz-
ne szt 2

m2

0.90*0.90*2 m2 1.620
RAZEM 1.620

51
d.1

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okienek m2

0.90*3*0.80*2 m2 4.320
RAZEM 4.320

52
d.1

analiza włas-
na

Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów studzienek piwnicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1

KNR 4-01
0303-01

Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowanie studzienek piwnicznych m2

[0.45*2+1.40]*0.70*2 m2 3.220
RAZEM 3.220
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54

d.1
KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek m2

3.22 m2 3.220
RAZEM 3.220

55
d.1

KNR 4-01
1301-08

Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych - kraty o wym 0,45 x 1,40 - szt
2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.1

KNR 2-31
0811-02

Rozbiórka istniejącej opaski i dojścia z płyty betonowej i kamieni m2

1.20*21.30+1.50*9.40 m2 39.660
RAZEM 39.660

57
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) m3

39.66*0.30 m3 11.898
RAZEM 11.898

58
d.1

KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

39.66*0.25 m3 9.915
RAZEM 9.915

59
d.1

KNR 2-31
0511-02
CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

39.66 m2 39.660
RAZEM 39.660

60
d.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeże betonowe o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem.piaskowej m

21.30+9.40 m 30.700
RAZEM 30.700

61
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

2.0+189.60*0.02+5.232*0.03+39.66*0.15+11.898 m3 23.796
RAZEM 23.796

62
d.1

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

23.796 m3 23.796
RAZEM 23.796
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Elewacja  tylna budynku - docieplenie ścian budynku 
1

d.1
KNR 2-21 0112-
02

Wykaszanie winorośli pnących na ścianach m2 36.608

2
d.1

KNR 4-01 0354-
15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporni-
ka stalowego - demontaż istniejących konsoli energe-
tycznych

szt. 2.000

3
d.1

analiza własna Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót anten
satelitarnych wraz ze sprawdzeniem ich funkcjonowania

szt 2.000

4
d.1

KNNR 9 0307-
02 analogia

Przełożenie lub schowanie istniejących instalacji na
ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką
oraz kosztem rusztowań

m 80.000

5
d.1

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich m2 16.819

6
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m 25.040

7
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 20.220

8
d.1

KNR 0-19 0929-
10  - CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego parteru na okno z PCV o
takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak
okna istniejące  - szt 3

m2 6.409

9
d.1

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych lub innych
wewnętrznych

m 3.600

10
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z
płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 3.600

11
d.1

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2 7.650

12
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 49.404

13
d.1

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 189.660

14
d.1

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 189.660

15
d.1

KNR 0-33 0127-
01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofo-
bizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 189.660

16
d.1

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 189.660

17
d.1

analiza własna
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architekto-
nicznyh -  gzymsy  podrynnowy, obramowania okien
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 21.380

18
d.1

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 189.660

19
d.1

KNR 0-23 2612-
09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 20.220

20
d.1

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian wraz z kosztem rusztowań

m2 189.660

21
d.1

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2 34.977

22
d.1

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 898.548

23
d.1

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 189.660

24
d.1

KNR 0-23 2612-
07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 34.977

25
d.1

KNR 0-23 0932-
01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej wraz z kosztem rusztowań

m2 224.637
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PR-Górnośląska 13.ath
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
26

d.1
KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 6.470

27
d.1

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
że

m2 224.637

28
d.1

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 224.637

29
d.1

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 224.637

30
d.1

KNR 0-23 0931-
07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 224.637

31
d.1

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 7.080

32
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej
lub powlekanej - podokienniki

m2 8.260

33
d.1

KNNR-W 3
0506-01

Uzupełnienie pokrycia -1-krotne pokrycie dachu papą
wierzchn.pokrycia po wykonaniu ocieplenia ściany

m2 20.220

34
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej
lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy

m2 19.740

35
d.1

KNR  analiza
własna

Wykonanie zabezpieczenia siatką otworów wentylacyj-
nych strychowych o wymiarach 0,35*0,25 wraz z rozbiór-
ką starego osiatkowania

szt 8.000

36
d.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej

m 20.220

37
d.1

KNR-W 2-02
0526-03 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej

m 25.040

38
d.1

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy m2 1.690

39
d.1

KNR 4-01 0211-
03  - CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów m2 5.232

40
d.1

KNR 2-02 0604-
05  - CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - bal-
kony

m2 5.232

41
d.1

KNR 2-02 1102-
02 + 03  - CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów

m2 5.232

42
d.1

KNR 2-02 0506-
02  - CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balko-
nów z blachy ocynkowanej, malowanej

m2 1.893

43
d.1

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mroz-
oodpornych na zaprawie klejowej

m2 5.232

44
d.1

KNR 4-01 1214-
02 - CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i
sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balko-
nów

m2 7.436

45
d.1

KNR 0-25 0301-
05 + TZKNC N-
K/XVII t.09-a
CPV 45442200-
9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowa-
niu oczyszczonej powierzchni metalowej  balustrad z
prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2 7.436

46
d.1

KNR 4-01 1212-
08  - CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1
raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzal-
ną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze
elewacji np. Hammerite lub Hector

m2 7.436

47
d.1

KNR 2-02 0218-
01

Stopnie betonowe przy drzwiach wejściowych do budyn-
ku - wyrównanie i uzupełnienie stopni

m3 0.500

48
d.1

KNR-W 4-01
0903-01

Wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych o wym.
1,25*2,15

szt. 1.000

49
d.1

KNR 4-01 0354-
06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 -
okienka piwniczne szt 2

szt. 2.000
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PR-Górnośląska 13.ath
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
50

d.1
KNR-W 2-02
1201-01

Okna stalowe pełne w ścianach z cegieł, pustaków i be-
tonu - okienka piwniczne szt 2

m2 1.620

51
d.1

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okienek m2 4.320

52
d.1

analiza własna Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów stu-
dzienek piwnicznych

szt. 2.000

53
d.1

KNR 4-01 0303-
01

Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowanie
studzienek piwnicznych

m2 3.220

54
d.1

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek m2 3.220

55
d.1

KNR 4-01 1301-
08

Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych - kraty o
wym 0,45 x 1,40 - szt 2

szt. 2.000

56
d.1

KNR 2-31 0811-
02

Rozbiórka istniejącej opaski i dojścia z płyty betonowej i
kamieni

m2 39.660

57
d.1

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III)

m3 11.898

58
d.1

KNR 2-02 1101-
07  - CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym

m3 9.915

59
d.1

KNR 2-31 0511-
02 CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 39.660

60
d.1

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeże betonowe o wym. 30 x 8 cm na podsypce
cem.piaskowej

m 30.700

61
d.1

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 23.796

62
d.1

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 23.796

Razem dział: Elewacja  tylna budynku - docieplenie ścian budynku 
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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PR-Górnośląska 13.ath
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1665.8833

RAZEM

Słownie:  
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PR-Górnośląska 13.ath
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0038 0.0038
2. benzyna do wyrobów chemoutwardzalnych dm3 0.2528 0.2528
3. beton B 10 m3 0.5100 0.5100
4. blacha powlekana płaska' m2 34.4400 34.4400
5. blacha stalowa ocynkowana malowana kg 9.5218 9.5218
6. cegła budowlana pełna szt 92.4140 92.4140
7. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 8.3398 8.3398
8. cement portlandzki z dodatkami t 0.0653 0.0653
9. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0183 0.0183

10. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.4640 0.4640
11. cynk Zn- preparat Zinga dm3 5.9488 5.9488
12. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0341 0.0341
13. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0383 0.0383
14. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0030 0.0030
15. drewno opałowe kg 6.3830 6.3830
16. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.7069 1.7069
17. dyble z grzybkami szt 934.4899 934.4899
18. elektrody kg 0.9600 0.9600
19. emulsja gruntująca kg 44.9274 44.9274
20. farba antykorozyjna dm3 0.5726 0.5726
21. farba olejna do gruntowania dm3 0.2430 0.2430
22. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2268 0.2268
23. farba podkładowa chemoutwardzalna dm3 0.5726 0.5726
24. farba silikatowa dm3 101.0867 101.0867
25. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 54.3444 54.3444
26. gaz propan-butan kg 6.0660 6.0660
27. gips szpachlowy kg 13.4589 13.4589
28. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.8458 0.8458
29. haki do muru kg 2.2759 2.2759
30. inhibitor korozji dm3 1.4872 1.4872
31. kołki rozporowe z wkrętami kpl 52.1676 52.1676
32. kostka brukowa 6 cm szara m2 40.6515 40.6515
33. kotwy stalowe szt 31.7246 31.7246
34. kraty stalowe - przekrycie studzienek kg 36.0000 36.0000
35. lepik asfaltowy na zimno kg 10.4640 10.4640
36. listwa cokołowa m 21.2310 21.2310
37. masa asfaltowa kg 0.3662 0.3662
38. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 64.1400 64.1400
39. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.1380 1.1380
40. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 24.2260 24.2260
41. obrzeże betonowe o wym. 30 x 8 cm m 31.3140 31.3140
42. okna otwierane stalowe z kształtowników m2 1.6200 1.6200
43. okna PCV m2 6.4090 6.4090
44. papa smołowa izolacyjna m2 6.0168 6.0168
45. papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz-

grzewalna
m2 23.2530 23.2530

46. papier ścierny m2 0.1134 0.1134
47. papier ścierny w arkuszach ark 8.3283 8.3283
48. parapet m2 3.6000 3.6000
49. pianka poliuretanowa dm3 3.2705 3.2705
50. piasek m3 14.4635 14.4635
51. płytki ceramiczne GRES m2 5.4936 5.4936
52. płyty komunikacyjne długie m2 0.0759 0.0759
53. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0379 0.0379
54. płyty pomostowe robocze m2 2.8449 2.8449
55. płyty styropianowe gr. 12 cm m3 23.7454 23.7454
56. płyty styropianu gr. 2 -3 cm m3 0.9498 0.9498
57. podkładowa masa tynkarska kg 67.3911 67.3911
58. preparat wzmacniający podłoże l 37.9320 37.9320
59. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 9.6576 9.6576
60. rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

powlekanej
m 25.7912 25.7912

61. rynny półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej-
powlekanej

m 20.8266 20.8266

62. siatka m2 1.2000 1.2000
63. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 280.0748 280.0748
64. silikon dm3 0.6445 0.6445
65. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.0150 1.0150
66. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 898.5480 898.5480
67. środek do usuwania zanieczyszczeń dm3 47.4150 47.4150
68. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 8.2632 8.2632
69. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 40.4400 40.4400
70. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 2277.9398 2277.9398

71. wapno suchogaszone t 0.1003 0.1003
72. wapno suchogaszone kg 4.6690 4.6690
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PR-Górnośląska 13.ath
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

73. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 481.6000 481.6000
74. woda m3 4.9455 4.9455
75. woda m3 0.0123 0.0123
76. zaprawa cementowa M 12 m3 0.5169 0.5169
77. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 4.0018 4.0018
78. zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.1138 0.1138
79. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2.1451 2.1451
80. zaprawa klejowa mrozoodporna kg 30.2410 30.2410
81. zaprawa uszczelniająca kg 64.1400 64.1400
82. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.5310 0.5310
83. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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PR-Górnośląska 13.ath
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6720
2. piła do cięcia kostki m-g 0.9915
3. rusztowanie rurowe m-g 254.5822
4. samochód dostawczy m-g 31.4193
5. spawarka elektryczna m-g 7.3540
6. sprężarka powietrza spalinowa m-g 1.4649
7. urządzenie do metalizacji m-g 1.4649
8. wibrator powierzchniowy m-g 5.1558
9. wyciąg m-g 24.3028

10. żuraw okienny m-g 6.9642
RAZEM

Słownie:  
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PR-Górnośląska 13.ath
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Elewacja  tylna budynku - do-

cieplenie ścian budynku 
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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