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Uwaaqi:

1. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisuj acej przedmiot zaméwienia (przedmiary robét, projek  t
budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykon ania i odbioru robét) wyst  apia nazwy
materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lu b inne szczeg6lowe dane — Zamawiaj acy
dopuszcza rozwi gzania rownowa zne opisywanym oraz u zycie innych materiatdw o rownowa znych ze
wskazanymi parametrach - zgodnie z art. 30.1 ustawy  ,Prawo zamoOwie h publicznych”.

2. Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, pate  nty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane
uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zaméwienia — jego poziomu, standardu, jako $ci.

3. Nazwy handlowe materiatow i okre $lone konkretne technologie u  zyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji technicznej winny by ¢ traktowane jako definicje standardu jakiego
wymaga Zamawiaj acy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA (STO)

1. Czes¢ ogdlna

1

1

.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
.Remont elewacji wraz z termomodernizacjg od strony ul Miynarskiej budynku mieszkalnego w Kaliszu
przy ul. Gornos$laskiej 13"

.2. Przedmiot i zakres rob6t remontowych budowlanych.

Celem zadania jest remont i docieplenie, elewacji tylnej budynku

Remont elewacji budynku zaprojektowany zostat w technologii BSO z zastosowaniem gotowych mieszanek
tynkarskich mineralnych malowanych farbg dyspersyjno-silikatowa.

a) W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg wchodzi wykonanie:

remont elewacji tylnej budynku z dociepleniem i odtworzeniem detali architektonicznych

wymiana 3 szt okien drewnianych na PCV

przemurowanie studzienek piwnicznych

naprawa plyty balkonowej z malowaniem balustrady

wykonanie opaski chodnikowej i nowego dojscia do budynku

roboty towarzyszace jak : oderwanie starych obrébek blacharskich, osadzenie podokiennikow
zewnetrznych, wymiana rur spustowych, rozbiorka starej nawierzchni chodnika i opaski, demontaz
instalacji piorunochronnej i ponowny jej montaz,

= wywiezienie i utylizacja gruzu i pozostalego materiatu rozbiérkowego,

b) Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

13

1.4.

- Roboty branzy budowlanej:
- roboty przygotowawcze
- roboty obrébek blacharskich
- roboty tynkarskie
- roboty rozbiorkowe,
\Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
e montaz i demontaz rusztowah wewnetrznych
* uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych

Wszystkie prace towarzysz ace i roboty tymczasowe nie uj ete w przedmiarze rob6t , a wynikajgce z

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, plandw organizacji i ochrony terenu budowy, utrzymania

porzadku na terenie budowy, praca rusztowan, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc

wykonywania robdét, ewentualne roboty rozbiérkowe wraz z kosztami wywozu i sktadowania odpadow i

materiatdw z demontazu wykonawca powinien uwzgl edni ¢ kalkuluj ac ceny jednostkowe iceny za

poszczegolne pozycje robot podstawowych ujetych w przedmiarze robot.

Informacja o terenie budowy zawierajgca niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych

Teren przedmiotowego remontu stanowi obiekt budynku mieszkalnego w Kaliszu ul. Gérnoslaska 13
 Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy-remontu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
ze znajdujgcym sie na nim obiektem budowlanym

* Wykonawca umie$ci na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z p6z. zmianami

* Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ wpisu 0s6b, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych.

» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

» Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy bedzie mogta by¢ pobierana - w uzgodnieniu z
Inwestorem — ze wskazanego miejsca w budynku na koszt wykonawcy

* Woda na potrzeby Wykonawcy bedzie mogta by¢ pobierana - w uzgodnieniu z Inwestorem — ze
wskazanego miejsca w budynku na koszt wykonawcy

» Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Inwestora w trakcie realizacji robot w
obszarze terenu budowy-remontu i w zasiegu oddziatywania,
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* Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren budowy-remontu, a w szczegélnosci:

4 zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do wykonania robét budowlanych,

4 zapewni¢ korzystanie z wody do robo6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

4 urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie, natryski, ustepu — tzn. pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne o odpowiedniej
powierzchni zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogéinych warunkow
higieniczno — sanitarnych na budowie.

4 Wykonawca moze korzysta¢ z obiektéw tymczasowych w postaci konteneréw segmentowych lub
barakowozow — w uzgodnieniu z Inwestorem .

4 wykonac drogi i przejécia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego z ochrong przejs¢ w
miejscach niebezpiecznych,

4 teren robét nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami przepisow BHP w budownictwie

4 w zakresie ograniczenia obcigzen osi pojazdéw nalezy przestrzega¢ przepiséw i oznakowan
istniejgcych ulic — drog dojazdowych do terenu budowy. Zabronione jest przekraczanie
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw transportujgcych materiaty i wyroby budowlane na
przedmiotowy teren budowy.

zabezpieczenia intereséw 0s@b trzecich

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolne warunki w zakresie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.
Jednoczes$nie musi on wykonaé szczego6towe oznaczenia instalacji i urzgdzen oraz zabezpieczyc je
przed uszkodzeniem.
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0s6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
W ramach rob6t remontowych wykonawca musi zastosowac rozwigzania chronigce interes oséb
trzecich przed pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, cieptej wody i Srodkow
tacznosci,
- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby
ochrony s$rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokoét terenu remontu
* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, zanieczyszczenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania
 calos¢ materiatu rozbiérkowego Wykonawca usunie i wywiezie bezposrednio z terenu remontu za
posrednictwem wiasnego sprzetu zatadowawczego i transportowego
« oraz utylizuje materiat rozbiérkowy na wtasny koszt
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje warsztatow, baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru
warunkOw bezpiecze Rstwa pracy i ochrony przeciwpo Zarowej na budowie.
* W przypadku ustanowienia Kierownika budowy musi on sporzadzi¢ bgdz zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ
» Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecze dla 0s6b trzecich, poprzez oznakowania terenu
remontu - budowy i jego oznakowania i wygrodzenia
» Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z umowg, dokumentacjg przetargowa,
zgloszeniem robo6t remontowych oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa przeciw pozarowego
» Za bezpieczenstwo oséb trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca
» Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy-
remontu
zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Dla realizacji zamowienia Wykonawca powinien urzgdzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy w miejscu
uzgodnionym i wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Podtagczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociggowej jest mozliwe po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem sposobu rozliczenia i zaptaty za pobrane media. Koszty poboru wody, energii
elektrycznej, w trakcie wykonywania rob6t objetych umowa ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje skladniki majgtkowe znajdujgce sie na placu
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Ewentualnie po dokonanych uzgodnieniach miejsca lokalizacji i szczegétéw zaplecza Wykonawca
bedzie mogt ustawi¢ wlasne zaplecze kontenerowe lub w postaci barakowozéw na terenie
przejetego terenu budowy. Szczegéty zaplecza wig WTW i ORBM rozdziat 2.
- warunkOéw dotycz acych organizacji ruchu
* organizacja ruchu na przedmiotowym obszarze nie ulegnie zmianie na czas remontu
— ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu
planéw organizacji i ochrony terenu budowy-remontu oraz uzyskania jego akceptaciji.
Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowaé przejety teren budowy-remontu zapewniajgc
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, daszki zabezpieczajgce, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Istniejgce drogi i chodniki na przylegtym do przedmiotowego budynku terenie oraz drogi i ulice poza
terenem remontu - wykonawca musi utrzymaé w nalezytym porzadku oraz korzysta¢ z nich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego ( w tym w zakresie ograniczenia dopuszczalnych
obcigzen osi pojazdéw).
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
1.5. Nazwy i kody robot zalezne od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
Kod CPV: 45400000-1, Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV: 4543100 Roboty renowacyjne
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
1.6. Okreslenie podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wcze$niej niezdefiniowanych, a
wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
pozwolenie na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw;
dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;
whasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego;
wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;
dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot;
kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane, wyznaczona i upowazniona
do kierowania robotami i budowa, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe;

5
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rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob4t zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodno $¢ - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej;

przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t budowlanych
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

czes¢€ obiektu lub etap wykonania -  nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacj;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych;

certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN)

inspektor nadzoru - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor
nadzoru
Pozostale okreslenia podstawowe zawarte zostang w ogélnych warunkach Umowy.

2. Wymagania dotycz gce wta$ciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne wymagania zwi gzane

z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dosta  wy, sktadowaniem i kontrol g jako $ci.

- wszystkie materialy i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawce muszg spetnia¢ warunki art. 10
.Prawa budowlanego” i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ,Prawa budowlanego”,

- przechowywanie, transport, sktadowanie i kontrola jakosci wyrobéw budowlanych zgodnie z
wytycznymi WTW i ORB tom 1, cze$¢ 1 rozdziat 2 wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca
zapewni whasciwe skltadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

- Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania rob6t

budowlanych zgodnie z zalo zona jako $cia.
- wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot
- sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru
- liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w umowie i z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot
- sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania
- wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne techniczne i
bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich,
- Wykonawca musi posiada¢ stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu i
poszczegdblnych maszyn budowlanych.

4. Wymagania dotycz ace $rodkéw transportu.

- Wykonawca musi uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego i pionowego, ktére nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw elementéw i urzgdzen

- liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie w terminach przewidzianych w Umowie wynikajgcych z harmonogramu rob6t
- przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy

- wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce robét muszg byé sprawne technicznie i
bezpieczne dla 0sdb obstugujgcych je oraz oséb trzecich,

- Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje,

5. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wykonania robot budowlanych:

Dokumentacja przetargowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

wW

szystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowq i

SST.

Dane okreslone w dokumentacji i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

pr
wW

zekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
przypadku, gdy materiatly lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowg lub SST i

wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu remontu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

-W

ykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

za zgodno$¢ ze specyfikacijg techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego
- szczeg6towe warunki techniczne okreslono w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych” tzw. ,WTW i ORB” ITB W- wa 2004 oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

- W

szystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowlane powinny mie¢ aktualne

certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszystkich robét do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokét budowy

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol a, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlany chw

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

nawi gzaniu do dokumentéw odniesienia.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t, jakosci wyrobow  budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig
gwarantujgca, ze roboty beda wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i specyfikacji technicznej.

Pobieranie prébek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. Jednoczes$nie
wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, jej przechowywania i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot zgodnie z zawartg umowa, niniejszg specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wiedzg i sztukg
budowlang
Biezaca kontrole rob6t prowadzi¢ bedg inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ od Wykonawcy robot wszelkich dokumentdw potwierdzajgcych
jakos¢ dostarczonych materiatéw i wyrobéw budowlanych na teren budowy oraz stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét w kazdej chwili przed odbiorem
czesciowym i koncowym.
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6.8. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym ( ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z
pézniejszymi zmianami).

6.9. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikaciji ,,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” (WTW i ORB) opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej ITB — Os$rodek Informacji Naukowo — Technicznej 02 — 656 Warszawa
ul. Ksaweréw 21 w 2004 roku.

Czes¢ A : Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe.
Czesé B : Roboty wykonczeniowe.

Czesé C : Zabezpieczenia i izolacje.

Cze$é D : Roboty instalacyjne (elektryczne)

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét
Uwaga: Prowadzenie obmiaréw roboét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (tzw. typ A).

7.1. Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i programie konserwatorskim oraz specyfikacji
technicznej. llo$¢ robét podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
wchodzacym w sktad umowy. Jakakolwiek niezgodnosé z przedmiarem, w ktérym z koniecznosci
niektdre wielkosci zostaly przyjete — nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot.

7.2.  Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.3. Ewentualne zmiany ilosciowe i roboty zamienne wynikle w trakcie prowadzenia robét, ktorych nie
mozna byto wczesniej przewidzie¢, mogg by¢ dokonane wytgcznie na podstawie protokétu
koniecznosci spisanego w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek zmiany ilosciowe i asortymentowe bez akceptacji Zamawiajgcego zostang odrzucone.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw robét :

- Odbidr czesciowy lub etapowy

- Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- Odbiér koncowy

- Odbidr po okresie rekojmii

- Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg odbiory przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych. Roboty
budowlane odbierane bedg w nastepujgcych zakresach:

8.1. Odbiory czesciowe — polega na ocenie i ilosci wykonanych czesci rob6t. Wykonuje sie go wediug
zasad obowigzujgcych przy odbiorze kohcowym .

8.2. Odhiédr robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej ni. w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi rob6t zanikajacych bedg podlegaly:

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- przygotowanie podtoza pod roboty

- montaz stolarki okiennej

8.3. Odbiér koncowy prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika
budowy i Wykonawcy robo6t za posrednictwem os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

Podstawa do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest spetnienie nastepujacych warunkow:

- kompleksowe zakonczenie rob6t objetych umowg

- pisemne zgtoszenie zamawiajgcemu przez wykonawce zakonczenia robét objetych umowa,

- zgtoszenie przez kierownika budowy rob6t budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy,

- przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych:
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- oryginat dziennika budowy-remontu z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego gotowosci rob6t do odbioru kohcowego,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty i wyroby budowlane
- oswiadczenie kierownika budowy o:

1/ zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z instrukcjami montazu okien i drzwi, warunkami
zgtoszenia rob6t, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlang,

2/ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu remontu, a takze w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- protokoty badan i sprawdzen wraz z ich zestawieniem,
Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w. Zamawiajgcy sprawdza ich poprawnos¢ i
kompletnosc.
W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiajgcego poprawnego kompletu dokumentow
odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Data rozpoczecia odbioru koricowego nie powinna przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu
potwierdzajgcego gotowosé do odbioru ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Z czynnosci odbioru koricowego Zamawiajacy spisuje Protokét Odbioru Koncowego Obiektu,
ktérego integralng czesé stanowig dokumenty odbiorowe j.w . Kopia Protokotu Odbioru Koncowego
(bez zalgcznikdw) zostanie przekazana Wykonawcy. Podpisany przez uczestnikdéw odbioru protokét
odbioru koncowego obiektu stanowi podstawe do:
a/ podpisania protokotu odbioru elementu robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b/ wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce robét,
¢/ uruchomienia ptatnosci umownej koncowej przez Zamawiajgcego, tylko w przypadku
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
d/ w dniu odbioru koncowego obiektu rozpoczyna bieg okres rekojmi za wady przedmiotu umowy.

8.4. Odbidr po okresie rekojmii.

Pod koniec okresu rekojmii Zamawiajacy zorganizuje odbiér ,po okresie rekojmii”

8.5. Odhiér ostateczny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/ oraz przy odbiorze po okresie rekojmii
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja wyrobow i urzgdzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za skompletowanie instrukcji obstugi i konserwacji zastosowanych
okien i drzwi oraz gwarancji na te wyroby — celem przekazanie ich w komplecie Zamawiajagcemu w
dniu koncowego odbioru robot.

8.7. Dokumentacja do odbioru robot remontowych budowlanych.
Do odbioru obiektu rob6t Wykonawca jest obowigzany przygotowac wszystkie odpowiednie
dokumenty wg pkt. 8.3.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pr ac towarzysz acych.
Rusztowania budowlane stuzgce do umozliwienia wykonywania robét:
- montazowych
- tynkarskich
- malarskich
a takze wszelkie inne np. deskowania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sg tzw.
robotami tymczasowymi, ktore nie stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej
przedmiarowej. Oferent powinien zawrze ¢ je w cenie jednostkowej poszczegélnych robét, w
ktorych wyst epuja.
Rozliczenie wykonanych rob6t nastgpi zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty
budowlane miedzy Inwestorem a wykonawcg robot.
Zamawiajacy zdecyduje czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonywane w systemie
przedmiarowym czy ryczattowym. Okresli takze zasady ptatnosci za wykonane roboty. Zasady te
okreslone zostang w umowie.
Rozliczenia robét obejmowac bedg roboty budowlane objete zawarta umowa o wykonanie
przedmiotowego obiektu.
Rozliczenia robét dokonywane beda scisle i zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi w umowie o
roboty budowlane miedzy Inwestorem a wykonawcg robot.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w przedmiarze rob6t kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz catej organizacji
ruchu na czas budowy ponosi wykonawca.
1. Roboty, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr
202, poz. 2072) sg tzw. robotami tymczasowymi, nie stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej
przedmiarowej. Nie ma ich w przedmiarze rob6t. (paragraf 9 Rozporzgdzenia)
Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien z awrze ¢ w cenie jednostkowej
poszczegodlnych robot, w ktérych wyst  epuja.

2. Szczegdbtowa cena jednostkowa roboty sklada sie z wartosci poszczegdlnych jednostkowych
naktadow rzeczowych (kosztow bezposrednich) oraz doliczeniu narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

3. Przedmiar rob6t zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem jest opracowaniem wchodzacym w
zakres dokumentacji projektowej - ma funkcje opisujgcg przedmiot zamdwienia.

4. Wskazane w przedmiarach katalogi nakladéw rzeczowych i numery tabel poszczegoélnych pozyciji
nie stanowig podstawy wyceny dla oferenta - stuzg jedynie uszczego6towieniu opisu pozyciji
przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych danej konkretnej roboty.
Whpisanie do tabeli przedmiaru danych dotyczacych katalogéw zawierajgcych normy naktadow
rzeczowych oraz opiséw robét z tych katalogéw nie oznacza zobowigzania wykonawcy do
sporzadzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawa normatywna.

5.Dla sporzadzenia kosztorysu ofertowego oferent - wykonawca winien zastosowaé wlasng wycene
indywidualng opartg na wiasnej analizie lub przy uzyciu dostepnych katalogdw - niekoniecznie
wskazanych.

6. W ofercie winien byc¢ ujety caly zakres wszystkich robo6t, ktére zawarte s @ w poszczegdélnych
projektach technicznych oraz szczego6towo w przedmiarach robét poszczegoinych branz.

7. Wymogi dotyczace opisu sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane przedmiotu zaméwienia
Zamawiajgcy zawart w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia).

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Jednostka autorska :

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
mgr inz. arch. Przemystaw Sturgdlewski
62 — 800 Kalisz ul. Ruminskiego 3

10.2. Zestawienie dokumentaciji:

- przedmiary robét
- dokumentacja projektowa

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Specyfikacje techniczne w réoznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy traktowac¢ je jako integralng czesc¢ i nalezy czytac je tacznie z rysunkami
dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegolnosci:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych WTWIORB ITB W—wa 2004r(czesé

A, czesé B, czes¢ C, czesé D)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych WTW i ORB -M Arkady

W —wa 1990r (tom | czes¢ 1 + 4, tom I},

Ustawa z dnia 7.07. 1994 r ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z p6z. zm.),

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75, poz.
690 z p6z. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz.409)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. ,w sprawie ogdlnych przepisow

BHP”

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
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» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodno$ci

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  (SST.1.0-SST.4.0)

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE SST.1.0
2. TYNKARSKIE, IZOLACYJNE - ELEWACJA SST.2.0
3. ROBOTY DEKARSKIE, BLACHARSKIE SST.3.0
4. ROBOTY ZEWNETRZNE (chodnik, opaska, przemurowanie studzienek) SST.4.0

9.

Uwagi do szczegdtowych specyfikaciji technicznych SS T.1.0- SST.4.0:
(wspdlne wymagania dotyczace rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia )

Czesé ogdlna:
- Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego:
.Remont elewacji wraz z termomodernizacjg od strony ul Miynarskiej budynku mieszkalnego w Kaliszu
przy ul. Gornos$laskiej 13"
- Przedmiot i zakres rob6t objetych SST Zawarty jest w szczegdétowych SST.1.0 - SST.4.0
- Okreslenia podstawowe wystepujgce w SST podane zostaty w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna
(STO)
Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych:
- podano w pkt.2 specyfikacji technicznej - czes¢ ogodlna (STO) plus w szczeg6towych SST.1.0 - SST.4.0
Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do robot budowlanych:
- podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna (STO)
Wymagania dotycz gce $rodkdéw transportu:
- podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)
Wymagania szczegétowe wykonania rob6t budowlanyc h:
- podano w poszczegoéinych SST.1.0 - SST.3.0
Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budow lanych:
- 0golne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 6 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)
- szczegotowe zasady kontroli robét dla kazdego rodzaju wystepujgcych robot objetych specyfikacjg
zawarte sgw SST.1.0 - SST.4.0
Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét:
- 0golne warunki obmiaru rob6t podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - czes¢ ogoélna (STO)
Odbidr robét budowlanych:
- 0golne zasady odbioru rob6t podano w pkt. 8 specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna (STO)
- szczegOtowe zasady odbioru robét zawarte sg w SST.1.0 - SST.4.0
Rozliczenia robot:
- 0golne zasady rozliczen robét podano w pkt. 9 specyfikacji technicznej - cze$é ogdlna (STO)

10. Dokumenty odniesienia:

- podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - czes¢€ ogdlna (STO)
- szczegotowe dokumenty odniesienia dla poszczegdinych robdt zawarte sg w SST.1.0 - SST.4.0
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIC ZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem opracowania jest remont elewacji szczytowych tj rob6t wchodzacych w skiad
przedsiewziecia pn ,Remont elewacji wraz z termomodernizacjg od strony ul Miynarskiej budynku
mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Gornoslgskiej 13”".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych STWIORB
Zakres robot zawarty jest w STWIORB STO ,Wymagania ogoélne” punkt 1.2
- demontaz elementéw orynnowania, obrébek blacharskich,
- skucie istniejgcych tynkéw w 50 % i likwidacja na elewacjach objawdw korozji biologicznej (nalotéw), w
przypadku ich wystgpienia;
- skucie uszkodzonych i zniszczonych fragmentéw elementéw wystroju architektonicznego — gzymsu,;
- demontaz podokiennikéw na elewacji;
- demontaz obrébek blacharskich rynien i rur spustowych;
- ostony okien folig polietylenowg
- pokrycie dachu jednowarstwowa papg na istniejgce podiozu w pasie podrynnowym
- roboty tynkarskie — tynkowanie elewaciji tynkiem cem.-wap.
- docieplenie $cian w systemie BSO ptytami styropianu grub. 12 cm z wykonczeniem mineralnym tynkiem
strukturalnym malowanym farbg dyspersyjno - silikatowg
- naprawa gzymsow — naprawa i wykonanie nowych tynkow z pomalowaniem farbami
- wymiana okien drewnianych na PCV — szt 3
- roboty $lusarskie — konserwacja i przystosowanie do montazu po ociepleniu rur i rynien — w przypadku
ponownego montazu istniejgcych lub wymiana rur i rynien, uzupetnienie lub rekonstrukcja brakujgcych czeéci
balustrady balkonowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- roboty blacharskie i dekarskie — wymiana obrébek blacharskich, wymiana parapetéw zewnetrznych,
- wykonanie nowej opaski i chodnika z kostki brukowej betonowe;j.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi STWIORB STO ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robdét.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB STO ,Wymagania ogoélne” punkt 1.
Przy robotach zwigzanych z tynkowaniem scian i remontem elewacji nalezy scile stosowa¢ sie do
instrukcji producenta tych elementéw w zakresie technologii wykonania, transportu, przechowywania,
osadzania i montazu, etc. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zachowanie zgodnosci z dokumentacjg przetargows, poleceniami Inspektora nadzoru oraz
specyfikacjami technicznymi.

2. MATERIALY.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. Roboty rozbiérkowe SST 1.0
Materiaty nie wystepujg

2.2. Tynki - elewacja SST 2.0

2.2.1. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501

~Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
» nie zawiera¢ domieszek organicznych,
= mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
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= do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.
= do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.2.4.Masa zbrojeniowa — wzmocnienie powierzchni $cian i gzymséw
Na bazie biatego cementu, dodatkowo wzmacniana wioknem szklanym, ktére ,zakotwiczajgc sie” w
strukture siatki zapewnia homogeniczng powloke, gwarantujac jej wyzszg elastycznosé.
Parametry zaprawy zbrojgcej :
=  Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej - m =14
»  Wytrzymatosc na sciskanie - 4-5 N/mm?
»  Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zgmanlu 2,0-2,5 N/mm?
*  Modut dynamiczny E - 4000 N/mm?
* Nasigkliwo$¢ - 0-0,5 kg/(m hl/z)
2.2.5.Gruntowanie podtoza
2.2.6.Masa tynkarska
Wyprawa kohcowa zgodna z PN-B-10106:1997, Klasa odpornosci ogniowej B1, oparta na wzmocnionej
polimerami mieszance spoiw — biatej, szlachetnej i wysokogatunkowej odmianie cementu oraz wapna, a takze
dzieki specjalnie dobranemu kruszywu kwarcowemu stanowi warstwe hydrofobowg — zawartosé srodkow
hydrofobowych zmniejsza chtonnos$é tynku chroni przegrode przed wpltywem opaddw. Cienkowarstwowy tynk
0 spoiwie organicznym z czysto mineralnymi pigmentami i wypetniaczami pokrywa rysy skurczowe, Masa
tynkarska modyfikowana sktadnikami zapobiegajgcymi powstawaniu korozji biologicznej.
Dzialanie tych sktadnikéw catkowicie zapobiega powstawaniu alg, plesni i grzyb6w na powierzchni tynku
w okresie do 5 lat po aplikacji, a w nastepnych latach znacznie op6znia proces korozji. Parametry tynku:
Spoiwo bazowe - emulsja dyspenseryjna
Wypetiacz - ziarno i maczka
Gestosé - ok. 1,8 glem®
Wodoprzepuszczalnosé: - ok. 0,03 - 0,04 kg/m?*x h*®
= Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego: - p = ok. 150
= Op6r dyfuzyjny wzgledny: - SqH,0 ok. 0,2-0,4 m
= Gestosé strumienia dyfuzji pary wodnej V: - 52,5-70,0 g/( m 2d)
2.2.7. Elewacja
Po skuciu odparzonych tynkow elewacji do cegty nalezy zastosowac;
- preparat wzmacniajacy podtoze, (cegte, tynk) naklada¢ pedzlem tawkowcem w te miejsca ,ktore tego
wymagaja,
- preparat usuwajgcy zniszczenia biologiczne -grzyby ,algi itp...dezynfekujgcy podtoze. Stosowac po
skuciu tynku w miejscach zainfekowanych.
Wykonac¢ nowy tynk cementowo — wapienny
Wykona¢ docieplenie $cian z piyt styropianu PS-E FS 15 grub 12 cm
- tynk podkitadowy lekki wapienno-trassowy o bardzo wysokiej paraprzepuszczalnosci ,wytrzymatosé
3MPa.Nadajgcy sie do narzutu recznego lub maszynowego.
- siatka z widékna szklanego
- tynk ostateczny na gtadko strukturalny, mineralny.
- na gzymsy itp. zastosowac specjalng drobnoziarnistg zaprawg z dodatkiem mikrowtokien. .
ZABEZPIECZENIA POZIOMYCH WYSTEPOW MURU BEZ OBROBEK BLACHARSKICH,;
- poziome wystepy muru mozna zabezpieczy¢ elastyczng warstwg izolacyjng oraz elastyczng i szczelng
farba na poziome wystepy muru.
OSTATECZNE GRUNTOWANIE SCIAN ,GZYMSOW, PRZED MALOWANIEM .
-grunt wzmacniajgcy podtoze, sciany, gzymsy, na bazie mikroemulsji, ujednolica chtonno$¢ podtoza
przed ostatecznym malowaniem. Grunt gieboko penetrujacy.
MALOWANIE KONCOWE-OSTATECZNE.
- elewacyjna farba dyspersyjno — silikonowa
2.2.8. Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanym.
Zawarte w projekcie materiaty, urzadzenia i technologie sg bazowymi i mogg by¢ zmienione na inne
zgodnie z propozycjami lub zadaniami wykonawcy, jezeli zostang utrzymane parametry techniczne i
jakosciowe. Nie dotyczy to kolorystyki elewacji. Kazde odstepstwo lub zamiana musi by¢ uzgodnione z
projektantem.
Koszty ewentualnej aktualizacji dokumentacji ponosi wnioskujgcy.
2.2.9 Transport i przechowywanie:
Materialy izolacyjne powinny by¢ transportowane i skladowane w warunkach uniemozliwiajgcych jego
zawilgocenie oraz uszkodzenia mechaniczne.

2.3. Roboty dekarskie, blacharskie — SST 3.0
Materiaty.
2.3.1.Papa
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W projekcie przewidziano wykonanie pokrycia dachu w pasie podrynnowym z papy termozgrzewalnej
jednowarstwowej

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych materiat przed zawilgoceniami
zabezpieczajgcych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy na rownym
podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Papa nawierzchniowa na osnowie z widkna poliestrowego o gramaturze 200 g/m2 ; wymagana minimalna
grubosc¢ papy 5.2mm mierzonej w pasie bez podsypki, wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg
mineralng posypka , a spodnia strona papy zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego .Wyr6b musi
posiadac aprobate techniczna.
2.3.2.0brdébki blacharskie nalezy wykonac :
- z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5- 0,6 mm malowanej lub powlekanej
- zewnetrzne rynny dachowe z odzysku i rury spustowe z elementow gotowych prefabrykowanych z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm malowanej lub powlekanej
- silikon dekarski do izolacji i doszczelnien stykow
2.4. Roboty zewn etrzne (drogowe + murarskie ) — SST 4.0
2.4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdéw budowlanych podano w Ogdlnej specyfikaciji
techniczne;j.
2.4.2.0brzeza trawnikowe betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej — typowe ograniczajgce
obustronnie chodnik.
2.4.3.Nawierzchnia chodnika do budynku z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i warstwie filtracyjnej z piasku
2.4.4.Studzienki piwniczne — przemurowanie — cegly, zaprawa cem-wap

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
- Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
- Potrzebny sprzet i narzedzia dekarskie: palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan, néz do
ciecia papy.
- Sprzet do robot blacharskich: nozyce do ciecia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki,
Srubokrety i miotki.
4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty rozbiérkowe SST 1.0.
Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze obejmujg m.in.:
* demontaz parapetow zewnetrznych
e rozhiérka rynien i rur spustowych
» rozbiérka obrébek blacharskich
» skucie odparzonych tynkow
* demontaz przewodow instalacji odgromowej i uziemiajgce;
e usuniecie z terenu robat wszystkich elementdéw rob6t pochodzacych z demontazu,
usuniecie gruzu, ztomu i uporzgdkowanie terenu wokot prowadzonych prac
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepis6w BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Nalezy zapewnié¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.
5.2. Tynki - elewacja SST 2.0
5.2.1. Warunki przystgpienia do robot
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0C.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2.2. Przygotowanie podioza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.
Spoiny w murach ceglanych - bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunagé 10-
proc. roztworem szarego mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.2.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

* Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.
3.3.1.

» Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

* grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

* tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

* tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

* gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

« do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Elewacje sg elementem budowli najbardziej narazonym na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Prace
renowacyjne na elewacjach z detalami architektonicznymi wykonuje sie zgodnie ze sztukg konserwatorska,
poniewaz przy tego typu elewacjach wymagany jest program prac oraz uzgodnienia z konserwatorem.

Odtworzenie pierwotnego wygladu elewacji z uwzglednieniem faktury poszczegoinych elementéw wymaga
zastosowania co najmniej kilku materiatdw o réznym uziarnieniu i wkasciwosciach. Do renowacji gzymsow i
innych detali nalezy stosowa¢ materiaty mineralne bez zawartosci gipsu do wykonywania w dwéch warstwach
metoda ciggniecia szablonem: zaprawg sztukatorskg gruboziarnistg do wykonania podktadu (rdzenia) i
zaprawg sztukatorskg drobnoziarnistg jako warstwa ostateczna.

Kolorystyka elewacji i jej trwatos¢ zalezy od uzytych tynkow i farb. Ze wzgledu na czeste zwiekszenie
wilgotnosci muréw obiektow zabytkowych powtoki koncowe nie powinny stanowi¢ szczelnej warstwy.
Najbardziej wskazane sg materialy silikatowe lub farby silikonowe. Projekt przewiduje zastosowanie farb
dyspersyjno - silikatowych.
Po skuciu starych tynkéw do muru ceglanego, oczyszczeniu i zmyciu woda pod cisnieniem okolice rur
spustowych, pas podrynnowy, czyli miejsca o zwiekszonym zawilgoceniu wykona¢ nowe tynki cementowo-
wapienne i zagruntowac.
Powierzchnie tynkow i detali powinny by¢ zagruntowane i pomalowane paroprzepuszczalnymi farbami
silikonowymi. Projekt przewiduje uzycie jednosktadnikowej farby silikonowej hydrofobowej i
paroprzepuszczalnej do stosowania na zewnatrz.

Rodzaj farby i jej kolorystyk e pokazano na rysunkach elewacji w projekcie.
Przed zakupieniem i stosowaniem farb nalezy wykonaé prébki kolorystyki na elewacjach budynku - wielkos¢
probki okoto 100x100 cm. Do malowania mozna przystgpi¢ po ostatecznej akceptacji koloru przez
Konserwatora Zabytkdw, Zamawiajgcego i Projektanta.
5.2.4 Roboty izolacyjne cieptochronne elewaciji

Rozpoczecie robdét ociepleniowych BSO moze nastgpi¢ dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki balkonéw Ilub taraséw zostang
zakonczone i odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio, okiadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okladziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego
wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i
opracowane w sposOb zapewniajacy calkowitg i trwatg szczelnosg.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego, a w
szczegolnosci nalezy stosowac¢ wylgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie
elementdéw i komponentéw pochodzacych z roéznych systeméw, gdyz grozi to powstaniem szkéd i
powoduje utrate gwarancji producenta;

Wszelkie materiaty wchodzace w sklad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza
niz +5 C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza nig +8 C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;
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Podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyé.
Rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewaciji o ok. 4 cm.
Obroébki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w spos6b
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykOw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialtdbw o innej
rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tadm uszczelniajgcych w
spos6b podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtdow podanych przez producenta
systemu.
Calosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania docieplen zalecanych przez danego
producenta BSO.

UWAGA: 1. Zamiana poszczegolnych elementdéw w przyjetym systemie (np. siatki lub kleju) jest
niedopuszczalna i skutkuje nie tylko utratg wszelkich gwarancji na dany system udzielanych przez
producenta, ale jest ztamaniem przepiséw Prawa budowlanego.

2. Budynek z zwartej zabudowie miejskiej - do wykonani  a robét nale zy uzyé specjalistycznego
rusztowania omijaj gcego w sposob bezinwazyjny budynek s  gsiada

5.3. Roboty dekarskie, blacharskie — SST 3.0
5.3.1 Obrdbki blacharskie.
Obrébki nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,6mm malowanej lub powlekanej. Potgczenia
z murami lub innymi elementami powinny byé wykonane w sposob uniemozliwiajgcy wyeliminowanie wptywu
odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie dylatacji. Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w
sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac,
aby ich krawedz oddalona byta od docelowe]j powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrébki blacharskie nalezy
wykonac najp6zniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej elewacji, w sposéb zapewniajgcy we wszystkich
fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykohczeniowy.
Rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej lub malowanej, Rynny dachowe z odzysku.
taczenie rynien wiszgcych nalezy wykonac na zakfad nie mniejszy niz 20mm klejone lub uszczelniane
masami elastycznymi mrozoodpornymi. Brzegi rynien powinny by¢ wyokrgglone. Denka rynnowe powinny
odpowiada¢ ksztattowi i przekroju rynny. Brzeg denka nalezy zaokragli¢ do srodka i potgczy¢ rynng
obustronnym uszczelnieniem.
Kazde zatamanie rynny powinno byé¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza usztywnione tréjkatnym
kawalkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego
Uchwyty rynnowe nalezy mocowac¢ w odstepach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosi¢ 4x25mm. Uchwyty
nalezy wpusci¢ w podtoze na glebokos¢ réwng grubosci ptaskownika, z ktérego sg wykonane. Spadki rynien
nie powinny by¢é mniejsze niz 0,5%. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugo$¢ rynny nie powinna byc¢
wieksza niz 20m. Polgczenie rynny z rurg spustowa wykonac w sposéb umozliwiajacy swobodne potaczenie
rury z rynna.
Okapniki okienne
Okapniki okienne powinny posiada¢ wywiniecia lub listwy boczne uniemozliwiajgce powstawanie zaciekéw
w punkcie styku okapnika z elewacja.
5.3.2 Roboty dekarskie
Do wykonywania pokrycia — pasa podrynnowego mozna przystapi¢ po wykonaniu gzymsoéw, osadzeniu
listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych , rynhakéw itp.
Roboty pokrywcze nalezy wykonywa¢ w spos6b zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy
temperaturze powyzej 5°C.
Przed wykonaniem robét pota¢ dachu nalezy oczysci€ z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen, ktére
mogtyby spowodowaé nieprawidiowe powigzanie warstw .
5.4. Roboty zewn etrzne (chodnik, opaska, przemurowanie studzienek) — SST 4.0
5.7.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogélnej specyfikacji technicznej.
5.7.2. Wykona¢ zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu:
* Nawierzchnie chodnika wraz z opaskg odwadniajgcg z kostki betonowej
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* Istniejgca studzienki nalezy przemurowag, otynkowac i wykonac nowe przekrycia z krat stalowych.
Okienka piwnic wymieni¢ na stalowe petne, otwierane drzwiczki.
» podestischody zewnetrzne betonowe w razie koniecznosci naprawic,

5.7.3. Po uprzednim mechanicznym zebraniu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej oraz rozbiérce
istniejacych schoddéw i nawierzchni utwardzonych chodnika nalezy wykorytowa¢ mechanicznie teren przed
budynkiem na gteboko$¢ ok.15-20cm. Nastepnie urobek z korytowania nalezy zatadowac¢ na srodki
transportowe i wywiez¢ poza teren budowy na wysypisko.

5.7.4. Nastepnie wykopac rowki pod obrzeza kraweznikowe chodnika i opaski.

5.7.5. Wykona¢ tawy z podsypki cementowo-piaskowej, osadzi¢ obrzeza kraweznikowe obwodowo wzdtuz
projektowanych chodnikéw do obiektu i opaski. Po zwigzaniu cementu faw, w ktérych osadzono obrzeza
wykona¢ warstwe odsaczajgca podsypkowa z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem grubosci
15 cm po mechanicznym zageszczeniu do stopnia I = 0,98, a na niej warstwe podsypki cementowo-
piaskowej gr. 8cm po mechanicznym zageszczeniu.

5.7.6. Nawierzchnie kohcowa chodnika do budynku i opaski stanowi betonowa kostka brukowa grubosci 8cm

na podsypce cementowo-piaskowej. Wykona¢ jg nalezy wg uznanych zasad wykonywania nawierzchni j/w.
5.7.7. Wykona¢ opaske odwadniajgcg wokot budynku z 3% spadkiem od budynku
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWL ANYCH.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobow i robét budowlanych podano w Ogélnej
specyfikacji technicznej.

6.1 Roboty rozbioérkowe i przygotowawcze — odbior po wykonaniu przewidzianego projektem zakresu robot,

umozliwiajgcych dalszy postep robét podstawowych

6.2. Roboty tynkarskie

6.2.1 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.2 Kontrola jakosci

- Materialy tynkarskie
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
 sprawdzenie zgodnosci klasy materiatlow z zamoéwieniem,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie
- Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w sposoOb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.3 Wymagania dotyczace robét tynkowych oraz tolerancja wykonywanych tynkow .

- wymagania i tolerancje dla tynkow zwyktych stanowigcych podtoze pod gtadzie gipsowe winny spetiaé
wymogi PN — 70/B — 10100

- uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwus$cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

6.2.4 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,

- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnoéci tynku do podtoza.

6.3. Roboty dekarskie i blacharskie,

6.3.1 Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami warunkéw
technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie podczas
wykonywania robét dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia i obrébek —
kontrola koncowa.

6.3.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Polega na biezgcym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania potgczen poszczegolnych elementow obrébek rynien i rur spustowych

- prawidtowosci wykonania spadkow

- prawidtowosci wykonania stykéw obrébek ze $cianami i elementami trwale potgczonymi ze Scianami

- Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
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oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w pkt.7 Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
7.2. Podstawa dokonywania obmiardw okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych

pozyciji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogdinych" Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Odbiory poszczego6lnych rob6t nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych Instrukcje - Wytyczne, Poradniki - wydawnictwo Instytutu Techniki

Budowlanej ITB Warszawa 2003, 2004,2006,2007r. ( stosowne numery zeszytéw j/w)
9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. OgobIne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez

Wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,Instrukcje - Wytyczne, Poradniki” -
wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB Warszawa 2003, 2004,2006,2007r. ( stosowne numery
zeszytow jiw)

10.2 Normy i przepisy zwigzane:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana.

PN-61/H-74088 Rury deszczowe

PN-64/M-69410 Spoiwa cynowo-otowiowe do lutowania

PN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1SO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspoétczynnika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu.

PN-EN I1SO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych i obliczeniowych warto$ci
cieplnych.

PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspétczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)
10.3 Inne dokumenty
» Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.

UWAGI KONCOWE
Szczegoly, detale oraz ilo $ci poszczegblnych robot zawarte s g w projekcie budowlano
wykonawczym, rysunkach i opisie technicznym projekt u budowlanego pn.:
.Remont elewacji wraz z termomoderniza  c¢jg od strony ul Miynarskiej budynku
mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Gérno  $lgskiej 13".
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