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PR-budow-Piskorzewska 14 .ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Elewacja frontowa A - B
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.90*1.08*6+1.90*1.08*12+1.70*1.08*6+2.60*1.08*4+2.40*1.08*2 m2 64.368
RAZEM 64.368

2
d.1

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki 
1.15*0.25*24 m2 6.900
gzyms
23.89*0.28+23.89*0.40 m2 16.245

RAZEM 23.145
3

d.1
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

16.54*2 m 33.080
RAZEM 33.080

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

23.90 m 23.900
RAZEM 23.900

5
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

23.89*16.54-[64.368+0.90*0.80*5+2.80*4.28+1.30*4.0] m2 309.989
RAZEM 309.989

6
d.1

KNR 4-01
0304-01 -
CPV
45262522-6

Uzupełnienie brakujących cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w murze m3

309.989*0.12*60% m3 22.319
RAZEM 22.319

7
d.1

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

23.89*16.54-[64.368+0.90*0.80*5+2.80*4.28+1.30*4.0]+[1.40*2.70*6] m2 332.669
RAZEM 332.669

8
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

332.669*40% m2 133.068
RAZEM 133.068

9
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

332.669 m2 332.669
RAZEM 332.669

10
d.1

KNNR 2
1001-01 -
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III kategorii wraz z kosz-
tem rusztowań rusztowań

m2

332.669-26.085 m2 306.584
RAZEM 306.584

11
d.1

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4
+45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły
- wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego

m2

23.89*1.50-[0.90*0.80*5+2.80*1.50+1.30*1.50] m2 26.085
RAZEM 26.085

12
d.1

KNR 4-01
0732-02 ana-
logia  - CPV
45443000-4
+45453000-7

Odtworzenie, wyprofilowanie ubytków boniowania parteru, zgodnie ze stanem
isniejącym

m

23.89*3.50-[1.30*2.0+2.80*3.0+1.90*1.08*6] m 60.303
RAZEM 60.303
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PR-budow-Piskorzewska 14 .ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1
analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnie-
nie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych - pilastry z
głowicami na wzór istniejących, gzymsy nad parterem i podrynnowy wraz z
elementami archtektonicznymi podgzymsowymi ( zgodnie ze stanem isnieją-
cym), podokienniki (zgodnie ze stanem isniejącym)oraz oprofilowanie płyt bal-
konowych wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

0.75*12.0*12 m2 108.000
0.24*23.89*2+0.70*0.50*16 m2 17.067
1.20*0.20*24 m2 5.760
[1.40*2+2.70]*0.30*6 m2 9.900

RAZEM 140.727
14

d.1
KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecz-
nym malowaniem - wykonanie powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2

283.904+26.085+140.727 m2 450.716
RAZEM 450.716

15
d.1

analiza włas-
na

Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych -
pilastry, gzymsy,  podokienniki oraz spoinowanie boniowania ( kolorystyka
patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

pilastry - podstawy, trzony i głowice
0.75*12.0*12 m2 108.000
gzymsy z elementami podgzymsowymi
0.24*23.89*2+0.70*0.50*16 m2 17.067
podokienniki
1.20*0.20*24 m2 5.760
profilowanie płyt balkonowych
[1.40*2+2.70]*0.30*6 m2 9.900
parter - boniowanie
23.89*3.50-[1.30*2.0+2.80*3.0+1.90*1.08*6] m2 60.303

RAZEM 201.030
16

d.1
KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami dyspersyjno-si-
likonowymi ( kolorystyka patrz projekt), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[309.989+1.40*2.70*6]-191.130 m2 141.539
RAZEM 141.539

17
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2

309.989+1.40*2.70*6 m2 332.669
RAZEM 332.669

18
d.1

KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa, renowacja i wyregulowanie drzwi zewnętrznych o wym. 1,35*3,65
wejściowych do budynku z zachowaniem wszystkich elementów
dekoracyjnych.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

KNR-W 4-01
0919-32 + 24

Wymiana zamka i samozamykacza w drzwiach frontowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2

1.35*3.65*2.75*2 m2 27.101
RAZEM 27.101

21
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej -
kolor uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu

m2

1.35*3.65*2.75*2 m2 27.101
RAZEM 27.101

22
d.1

analiza włas-
na

Odnowienie ram okiennych, uzupełnienie istniejących okien o elementy profili,
brakujące okucia, zamki jak przy pozostałych oknach - zgodnie z projektem 4
szt o wym. 108/195 na parterze oraz 3 szt o wym 108/170 na 3-cim piętrze

szt.

4+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000

23
d.1

KNR-W 4-01
1101-02

Szklenie ram okiennych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit pod-
wójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym o gr. 2-3 mm - uzupełnienie
brakujących szyb w remontowanych oknach

m2

[1.08*1.95*4+1.08*1.70*3]*40% m2 5.573
RAZEM 5.573

24
d.1

KNR-W 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej -
przemalowanie remontowanych okien

m2

[1.08*1.95*4+1.08*1.70*3]*2.75 m2 38.313
RAZEM 38.313
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.1
KNR-W 2-02
0515-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki wykonać jak
istniejące

m2

1.15*0.28*24 m2 7.728
RAZEM 7.728

26
d.1

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

24.0 m 24.000
RAZEM 24.000

27
d.1

KNR-W 2-02
0527-02
CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

16.60*2 m 33.200
RAZEM 33.200

28
d.1

KNR-W 2-02
0515-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy m2

23.89*0.28+23.89*0.40 m2 16.245
RAZEM 16.245

29
d.1

KNR  analiza
własna

Wykonanie zabezpieczenia siatką w ramie stalowej lub drewnianej, otworów
wentylacyjnych poddasza o wymiarach 0,40*0,50 wraz z wyczyszczeniem sta-
rych odchodów gołębich i usuniciem gołębi

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

30
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana drzwiczek skrzynki gazowej i elektrycznej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek gazowej i energetycz-
nej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 5 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

33
d.1

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł- okienka piwniczne m2

0.90*0.80*5 m2 3.600
RAZEM 3.600

34
d.1

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

[0.80+0.90]*2*0.50*5 m2 8.500
RAZEM 8.500

35
d.1

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1
+ 45262900-
0

Skucie posadzki balkonów m2

1.40*2.70*6 m2 22.680
RAZEM 22.680

36
d.1

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2

1.40*2.70*6 m2 22.680
RAZEM 22.680

37
d.1

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte
na gładko - posadzka balkonów

m2

1.40*2.70*6 m2 22.680
RAZEM 22.680
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38

d.1
KNR-W 2-02
0515-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka balkonów z blachy ty-
tanowo - cynkowej

m2

[1.40*2+2.70]*0.28*6 m2 9.240
RAZEM 9.240

39
d.1

NNRNKB
202 2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zapra-
wie klejowej

m2

1.40*2.70*6 m2 22.680
RAZEM 22.680

40
d.1

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie balustrad balkonów, latarni wiszącej i konsoli energe-
tycznej na wysokości pierwszego piętra, którą należy zachować jako zabytek

m2

[1.40*2+2.70]*1.10*6+0.80+0.40 m2 37.500
RAZEM 37.500

41
d.1

KNR 4-01
1212-09 ana-
logia  - CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej latarni wiszącej, konsoli i balustrad z prętów ozdobnych
inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2

37.50 m2 37.500
RAZEM 37.500

42
d.1

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie konsoli, latarni wiszącej i balustrad z prętów ozdobnych 1 raz farbą
podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową
antykorozyjną w kolorze grafitowym np. Hammerite lub Hector

m2

37.50 m2 37.500
RAZEM 37.500

43
d.1

KNR 2-02
1217-01 ana-
logia

Wykonanie uchwytów na korytka do kwiatów balkonowych szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

44
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejących stopni - wejście do klatki schodowej m3

0.75*0.60*1.30 m3 0.585
RAZEM 0.585

45
d.1

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - wejście do budynku m3

0.585 m3 0.585
RAZEM 0.585

46
d.1

KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 30 cm - okładzina np. gra-
nit

m

1.30*3 m 3.900
RAZEM 3.900

47
d.1

analiza włas-
na

Wykonanie nowego podświetlanego numeru posesji z nazwą ulicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

309.989*0.02+22.68*0.05+0.585+0.5 m3 8.419
RAZEM 8.419

50
d.1

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

8.419 m3 8.419
RAZEM 8.419

2 Docieplenie ścian i sufitu bramy przejazdowej - B - C
51

d.2
KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

37.0+34.244 m2 71.244
RAZEM 71.244
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52

d.2
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

34.244+37.0*2 m2 108.244
RAZEM 108.244

53
d.2

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

108.244*20% m2 21.649
RAZEM 21.649

54
d.2

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

108.244 m2 108.244
RAZEM 108.244

55
d.2

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

71.244 m2 71.244
RAZEM 71.244

56
d.2

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 12 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

71.244 m2 71.244
RAZEM 71.244

57
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

71.244*4 szt 284.976
RAZEM 284.976

58
d.2

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

71.244 m2 71.244
RAZEM 71.244

59
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

4.28*4 m 17.120
RAZEM 17.120

60
d.2

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

71.244 m2 71.244
RAZEM 71.244

61
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

71.244 m2 71.244
RAZEM 71.244

62
d.2

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

71.244 m2 71.244
RAZEM 71.244

63
d.2

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami dyspersyjno-silikatowymi wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

71.244+37.0 m2 108.244
RAZEM 108.244

64
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - elementów
drewnianych bramy -  kolor uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu (
zachować zawiasy bramy z uwagi na ich wartość historyczną)

m2

0.80*2.80 m2 2.240
RAZEM 2.240

65
d.2

KNR-W 4-01
1101-02

Szklenie ram drewnianych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciąg-
nionym bezbarwnym o gr. 2-3 mm - uzupełnienie brakujących szyb w elemen-
tach drewnianych bramy

m2

- 6 -
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2.0 m2 2.000

RAZEM 2.000
66

d.2
KNR 2-31
0804-06

Ręczne rozebranie posadzki w bramie i oczyszczenie uzyskanych materiałów (
kostka o znaczeniu historycznym)

m2

[2.80+3.05]/2*12.30 m2 35.978
RAZEM 35.978

67
d.2

KNR 4-01
0104-02 ana-
logia - CPV
45111200-0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie koryta na całej powierzchni
do utwardzenia -  brama

m3

[2.80+3.05]/2*12.30*0.20 m3 7.196
RAZEM 7.196

68
d.2

KNR 2-31
0113-01  -
CPV
45233251-3

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem -  - grub.podbu-
dowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

[2.80+3.05]/2*12.30 m2 35.978
RAZEM 35.978

69
d.2

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie bramy z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej m2

[2.80+3.05]/2*12.30 m2 35.978
RAZEM 35.978

70
d.2

KNR 2-31
0505-05

Ułożenie kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej - ułożenie odzyskanej
posadzki z bramy na nowym miejscu np. na podwórku

m2

[2.80+3.05]/2*12.30 m2 35.978
RAZEM 35.978

71
d.2

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

71.244*0.02+7.196 m3 8.621
RAZEM 8.621

72
d.2

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

8.621 m3 8.621
RAZEM 8.621

3 Elewacja tylna od podwórza C - D - docieplenie ścian budynku
73

d.3
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

0.70*1.25*3+0.80*2.10*2+0.90*2.20+1.05*2.0*2+1.05*1.78+1.05*2.0*3+1.05*
1.78+0.65*2.0*3+0.65*1.78+1.20*2.18*2+1.20*2.58+1.30*2.10*2

m2 41.048

RAZEM 41.048
74

d.3
KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
[0.70*3+1.05*2+1.05+1.05*3+1.05+0.65*3+0.65+1.20*2+1.20]*0.25 m2 3.913
gzyms
[20.05+2.65]*0.45 m2 10.215

RAZEM 14.128
75

d.3
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

16.11*2 m 32.220
RAZEM 32.220

76
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

20.05+2.65 m 22.700
RAZEM 22.700

77
d.3

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[[20.05+2.65]*16.11+1.50*3.40*6]-[41.048+3.68*3.05] m2 344.025
RAZEM 344.025

78
d.3

analiza włas-
na

Naprawa konstrukcji murowych w miejscach pęknięć, odspojeń i zarysowań
np. systemen Helifix lub Brutt Technologies, zgodnie z projektem - wykucie
bruzd lub wyfrezowanie i oczyszczenie szczelin, wypełnienie bruzd (szczelin)
zaprawą i osadzenie prętów, montaż kotew i zamknięcie wierzchnią warstwą
zaprawy.

m
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2.0+1.80*2 m 5.600

RAZEM 5.600
79

d.3
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

344.025 m2 344.025
RAZEM 344.025

80
d.3

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

344.025*20% m2 68.805
RAZEM 68.805

81
d.3

analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh -  gzymsy  podryn-
nowy ( jak isniejące)  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

gzyms
[20.05+2.65]*0.45 m2 10.215

RAZEM 10.215
82

d.3
KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

344.025 m2 344.025
RAZEM 344.025

83
d.3

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

344.025 m2 344.025
RAZEM 344.025

84
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

344.025 m2 344.025
RAZEM 344.025

85
d.3

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

20.05+2.65 m 22.700
RAZEM 22.700

86
d.3

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 12 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

344.025 m2 344.025
RAZEM 344.025

87
d.3

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

[[0.70+2*1.25]*3+[0.80+2*2.10]*2+[0.90+2*2.20]+[1.05+2*2.0]*2+[1.05+2*1.78]
+[1.05+2*2.0]*3+[1.05+2*1.78]+[0.65+2*2.0]*3+[0.65+2*1.78]+[1.20+2*2.18]*
2+[1.20+2*2.58]+[1.30+2*2.10]*2]*0.37

m2 39.224

RAZEM 39.224
88

d.3
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

[344.025+39.224]*5 szt 1916.245
RAZEM 1916.245

89
d.3

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Wyprofilowanie gzymsu płytami styropianowymi grub. 3 cm m2

22.70*0.45 m2 10.215
RAZEM 10.215
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90

d.3
KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

344.025 m2 344.025
RAZEM 344.025

91
d.3

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i gzymsie m2

39.244+10.215 m2 49.459
RAZEM 49.459

92
d.3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2.10*4+3.40*8 m 35.600
RAZEM 35.600

93
d.3

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

344.025+39.244+10.215 m2 393.484
RAZEM 393.484

94
d.3

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

[22.70-3.05]*1.10 m2 21.615
RAZEM 21.615

95
d.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

344.025+39.244+10.215 m2 393.484
RAZEM 393.484

96
d.3

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

393.484 m2 393.484
RAZEM 393.484

97
d.3

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami dyspersyjno-si-
likatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

393.484 m2 393.484
RAZEM 393.484

98
d.3

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

393.484 m2 393.484
RAZEM 393.484

99
d.3

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
gzymsy itp

m2

22.70*0.35 m2 7.945
RAZEM 7.945

100
d.3

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[0.70*3+1.05*2+1.05+1.05*3+1.05+0.65*3+0.65+1.20*2+1.20+1.05]*0.30 m2 5.010
RAZEM 5.010

101
d.3

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2

[0.70*3+1.05*2+1.05+1.05*3+1.05+0.65*3+0.65+1.20*2+1.20+1.05]*0.38 m2 6.346
RAZEM 6.346

102
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

20.05+2.65 m 22.700
RAZEM 22.700
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103
d.3

KNR-W 2-02
0526-03
CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
nej

m

16.11*2 m 32.220
RAZEM 32.220

104
d.3

KNR  analiza
własna

Wykonanie zabezpieczenia siatką w ramie stalowej lub drewnianej, otworów
wentylacyjnych poddasza o wymiarach 0,40*0,50 wraz z wyczyszczeniem sta-
rych odchodów gołębich i usuniciem gołębi

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

105
d.3

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu- na-
prawa i wyrównanie schodów zewnrznych  - wejście I klatki od str podwórza

m3

1.40*0.40*1.0 m3 0.560
RAZEM 0.560

106
d.3

KNR 4-01
0805-05

Wykonanie okładziny lastrykowej stopni i podestu m2

1.40*[0.20*2+0.20+0.80] m2 1.960
RAZEM 1.960

107
d.3

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na parterze na okna z PCV z ob-
róbką obsadzenia ( jak pozostałe w elewacji) - szt 2

m2

1.05*1.90 m2 1.995
0.65*1.90 m2 1.235

RAZEM 3.230
108
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych - szt 2

m

1.15+0.75 m 1.900
RAZEM 1.900

109
d.3

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING
lub PCV

m2

[1.15+0.75]*0.25 m2 0.475
RAZEM 0.475

110
d.3

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okna poddasza nad oknami klatki schodowej na okno z PCV o pod-
obnych podziałach jak istniejące z obróbką obsadzenia - elewacja tylna

m2

1.05*0.60 m2 0.630
RAZEM 0.630

111
d.3

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł- okienka piwniczne
(drzwiczki)

m2

0.94*0.38*2 m2 0.714
RAZEM 0.714

113
d.3

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

[1.05+2*1.90+0.65+2*1.90+1.05+2*0.60+[0.94+2*0.38]*2]*0.50 m2 7.475
RAZEM 7.475

114
d.3

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie balustrad loggi,i klamry oraz kotwy spinające mury, które
mają pozostać odkryte - szt 2

m2

3.0*1.10*3+1.0*2 m2 11.900
RAZEM 11.900

115
d.3

KNR 4-01
1212-09 ana-
logia  - CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej klamer, kotew i balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem
korozji
Krotność = 2

m2

11.90 m2 11.900
RAZEM 11.900

116
d.3

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad z prętów ozdobnych oraz klamer i kotew 1 raz farbą pod-
kładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową an-
tykorozyjną w kolorze grafitowym np. Hammerite lub Hector

m2

11.90 m2 11.900
RAZEM 11.900
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117
d.3

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

344.025*0.02 m3 6.881
RAZEM 6.881

118
d.3

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

6.881 m3 6.881
RAZEM 6.881

4 Elewacja oficyny D - E - docieplenie ścian budynku
119
d.4

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.65*1.88*4+1.08*1.94*8 m2 29.170
RAZEM 29.170

120
d.4

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
[1.75*4+1.18*8]*0.25 m2 4.110
gzyms
7.11*0.45 m2 3.200

RAZEM 7.310
121
d.4

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

16.25 m 16.250
RAZEM 16.250

122
d.4

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

7.11 m 7.110
RAZEM 7.110

123
d.4

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

7.11*16.25-29.17 m2 86.368
RAZEM 86.368

124
d.4

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

86.368 m2 86.368
RAZEM 86.368

125
d.4

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

86.369*10% m2 8.637
RAZEM 8.637

126
d.4

analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh -  gzymsy  podryn-
nowy ( jak isniejące)  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

gzyms
7.11*0.34 m2 2.417

RAZEM 2.417
127
d.4

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

86.369 m2 86.369
RAZEM 86.369

128
d.4

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

86.369 m2 86.369
RAZEM 86.369
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129
d.4

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

86.369 m2 86.369
RAZEM 86.369

130
d.4

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

7.11 m 7.110
RAZEM 7.110

131
d.4

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 12 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

86.369 m2 86.369
RAZEM 86.369

132
d.4

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

[[1.65+2*1.88]*4+[1.08+2*1.94]*8]*0.37 m2 22.688
RAZEM 22.688

133
d.4

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

[86.369+22.688]*5 szt 545.285
RAZEM 545.285

134
d.4

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Wyprofilowanie gzymsu płytami styropianowymi grub. 3 cm m2

7.11*0.45 m2 3.200
RAZEM 3.200

135
d.4

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

86.369 m2 86.369
RAZEM 86.369

136
d.4

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i gzymsie m2

22.688+3.20 m2 25.888
RAZEM 25.888

137
d.4

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

86.369+22.688+3.20 m2 112.257
RAZEM 112.257

138
d.4

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

7.11*1.03 m2 7.323
RAZEM 7.323

139
d.4

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

112.257 m2 112.257
RAZEM 112.257

140
d.4

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

112.257 m2 112.257
RAZEM 112.257
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141
d.4

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami dyspersyjno-si-
likatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

112.257 m2 112.257
RAZEM 112.257

142
d.4

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

112.257 m2 112.257
RAZEM 112.257

143
d.4

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
gzymsy itp

m2

7.11*0.35 m2 2.489
RAZEM 2.489

144
d.4

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.75*4+1.18*8]*0.30 m2 4.932
RAZEM 4.932

145
d.4

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2

[1.75*4+1.18*8]*0.35 m2 5.754
RAZEM 5.754

146
d.4

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

7.11 m 7.110
RAZEM 7.110

147
d.4

KNR-W 2-02
0526-03
CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
nej

m

16.25 m 16.250
RAZEM 16.250

148
d.4

KNR  analiza
własna

Wykonanie zabezpieczenia siatką w ramie stalowej lub drewnianej, otworów
wentylacyjnych poddasza o wymiarach 0,20*0,10 wraz z wyczyszczeniem sta-
rych odchodów gołębich i usuniciem gołębi

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

149
d.4

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 3 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

150
d.4

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł- okienka piwniczne
(drzwiczki)

m2

0.94*0.38*3 m2 1.072
RAZEM 1.072

151
d.4

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

[0.94+0.38*2]*0.50*3 m2 2.550
RAZEM 2.550

152
d.4

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

86.368*0.02 m3 1.727
RAZEM 1.727

153
d.4

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

1.727 m3 1.727
RAZEM 1.727

5 Elewacja oficyny E - F - docieplenie ścian budynku
154
d.5

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

- 13 -

Norma STD Wersja 4.23



PR-budow-Piskorzewska 14 .ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.05*2.11*2+1.05*1.34+1.05*0.70 m2 6.573

RAZEM 6.573
155
d.5

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
[1.05*2+1.05+1.05]*0.25 m2 1.050
gzyms
4.76*0.45 m2 2.142

RAZEM 3.192
156
d.5

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

4.76 m 4.760
RAZEM 4.760

157
d.5

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

4.76*16.31-[1.05*2.11*2+1.05*1.34+1.05*0.70+1.30*2.17] m2 68.242
RAZEM 68.242

158
d.5

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

68.242 m2 68.242
RAZEM 68.242

159
d.5

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

68.242*10% m2 6.824
RAZEM 6.824

160
d.5

analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh -  gzymsy  podryn-
nowy ( jak isniejące)  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

gzyms
4.76*0.34 m2 1.618

RAZEM 1.618
161
d.5

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

68.242 m2 68.242
RAZEM 68.242

162
d.5

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

68.242 m2 68.242
RAZEM 68.242

163
d.5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

68.242 m2 68.242
RAZEM 68.242

164
d.5

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

4.76-1.30 m 3.460
RAZEM 3.460

165
d.5

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 12 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

68.242 m2 68.242
RAZEM 68.242
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
166
d.5

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

[[1.05+2*2.11]*2+[1.05+2*1.34]+[1.05+2*0.70]]*0.37 m2 6.186
RAZEM 6.186

167
d.5

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

[68.242+6.186]*5 szt 372.140
RAZEM 372.140

168
d.5

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Wyprofilowanie gzymsu płytami styropianowymi grub. 3 cm m2

4.76*0.45 m2 2.142
RAZEM 2.142

169
d.5

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

68.242 m2 68.242
RAZEM 68.242

170
d.5

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i gzymsie m2

6.186+2.142 m2 8.328
RAZEM 8.328

171
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400

172
d.5

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

68.242+6.186+2.142 m2 76.570
RAZEM 76.570

173
d.5

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

[4.76-1.30]*1.03 m2 3.564
RAZEM 3.564

174
d.5

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

76.57 m2 76.570
RAZEM 76.570

175
d.5

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

76.57 m2 76.570
RAZEM 76.570

176
d.5

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami dyspersyjno-si-
likatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

76.57 m2 76.570
RAZEM 76.570

177
d.5

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

76.57 m2 76.570
RAZEM 76.570
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178
d.5

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
gzymsy itp

m2

4.76*0.35 m2 1.666
RAZEM 1.666

179
d.5

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.05*2+1.05+1.05]*0.30 m2 1.260
RAZEM 1.260

180
d.5

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2

[1.05*2+1.05+1.05]*0.35 m2 1.470
RAZEM 1.470

181
d.5

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej  powlekanej

m

4.76 m 4.760
RAZEM 4.760

182
d.5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu- na-
prawa i wyrównanie schodów zewnrznych

m3

1.30*0.20*1.0 m3 0.260
RAZEM 0.260

183
d.5

KNR 4-01
0805-05

Wykonanie okładziny lastrykowej stopni i podestu m2

1.30*[0.20+1.0] m2 1.560
RAZEM 1.560

184
d.5

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

68.242*0.02 m3 1.365
RAZEM 1.365

185
d.5

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365

6 Elewacja szczytowa oficyny F - G - bez docieplenia
186
d.6

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02 -
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

6.38*17.38 m2 110.884
RAZEM 110.884

187
d.6

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

110.884 m2 110.884
RAZEM 110.884

188
d.6

KNR 4-01
0304-01 -
CPV
45262522-6

Uzupełnienie brakujących cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w murze m3

110.884*0.25*0.06*25% m3 0.416
RAZEM 0.416

189
d.6

analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh -  gzymsy  podryn-
nowy i międzypiętrowe ( jak isniejące)  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

6.38*0.34+6.38*0.15*3 m2 5.040
RAZEM 5.040

190
d.6

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - - uzupełnie-
nie spoin

m2

110.884*60% m2 66.530
RAZEM 66.530
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191
d.6

KNR 0-26
0639-04

Impregnacja elewacji metodą natryskową dwukrotnie - wzmocnienie i zakon-
serwowanie lica cegieł środkami chemicznymi odpowiednimi dla starych cegieł
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

110.884 m2 110.884
RAZEM 110.884

192
d.6

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
gzymsy itp

m2

6.38*0.34+6.38*0.12*3 m2 4.466
RAZEM 4.466

193
d.6

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

110.884*0.02 m3 2.218
RAZEM 2.218

194
d.6

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

2.218 m3 2.218
RAZEM 2.218

7 Elewacja oficyny G - H - docieplenie ścian budynku
195
d.7

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.08*1.75*4 m2 7.560
RAZEM 7.560

196
d.7

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
1.18*0.25*4 m2 1.180

RAZEM 1.180
197
d.7

analiza włas-
na

Naprawa konstrukcji murowych w miejscach pęknięć, odspojeń i zarysowań
np. systemen Helifix lub Brutt Technologies, zgodnie z projektem - wykucie
bruzd lub wyfrezowanie i oczyszczenie szczelin, wypełnienie bruzd (szczelin)
zaprawą i osadzenie prętów, montaż kotew i zamknięcie wierzchnią warstwą
zaprawy.

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

198
d.7

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

[9.19*17.06+0.50*1.80]-7.56 m2 150.121
RAZEM 150.121

199
d.7

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

150.121*10% m2 15.012
RAZEM 15.012

200
d.7

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

150.121 m2 150.121
RAZEM 150.121

201
d.7

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

150.121 m2 150.121
RAZEM 150.121

202
d.7

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

150.121 m2 150.121
RAZEM 150.121

- 17 -

Norma STD Wersja 4.23



PR-budow-Piskorzewska 14 .ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
203
d.7

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

9.69 m 9.690
RAZEM 9.690

204
d.7

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 12 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

150.121 m2 150.121
RAZEM 150.121

205
d.7

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

[1.08+2*1.75]*4*0.35 m2 6.412
RAZEM 6.412

206
d.7

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

150.121+6.412 szt 156.533
RAZEM 156.533

207
d.7

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

150.121 m2 150.121
RAZEM 150.121

208
d.7

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

6.412 m2 6.412
RAZEM 6.412

209
d.7

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000

210
d.7

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

150.121+6.412 m2 156.533
RAZEM 156.533

211
d.7

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

9.69*1.20 m2 11.628
RAZEM 11.628

212
d.7

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

156.533 m2 156.533
RAZEM 156.533

213
d.7

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

156.533 m2 156.533
RAZEM 156.533

214
d.7

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami dyspersyjno-si-
likatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

156.533 m2 156.533
RAZEM 156.533

215
d.7

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2
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156.533 m2 156.533

RAZEM 156.533
216
d.7

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
krawędź dachu

m2

9.19*0.45 m2 4.136
RAZEM 4.136

217
d.7

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

1.18*0.30*4+0.40*0.30 m2 1.536
RAZEM 1.536

218
d.7

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2

1.18*0.35*4+0.40*0.35 m2 1.792
RAZEM 1.792

219
d.7

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego skrzynkowego na trzecim piętrze na okno z PCV
z obróbką obsadzenia ( jak pozostałe w elewacji) - szt 1

m2

1.08*1.75 m2 1.890
RAZEM 1.890

220
d.7

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych - szt 1

m

1.10*0.20 m 0.220
RAZEM 0.220

221
d.7

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING
lub PCV

m2

1.15*0.25 m2 0.288
RAZEM 0.288

222
d.7

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okna poddasza na okno z PCV o podobnych podziałach jak istnieją-
ce z obróbką obsadzenia

m2

0.40*0.70 m2 0.280
RAZEM 0.280

223
d.7

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.7

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł- okienka piwniczne
(drzwiczki)

m2

0.94*0.38 m2 0.357
RAZEM 0.357

225
d.7

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

[1.08+2*1.75+0.40+2*0.70+0.94*2*0.38]*0.50 m2 3.547
RAZEM 3.547

226
d.7

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie  klamry oraz kotwy spinające mury, które mają pozostać
odkryte - szt 2

m2

0.50*2 m2 1.000
RAZEM 1.000

227
d.7

KNR 4-01
1212-09 ana-
logia  - CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej klamer, kotew inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

228
d.7

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie klamer i kotew 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemout-
wardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze grafitowym
np. Hammerite lub Hector

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
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229
d.7

KNR 2-21
0103-01

Przycinanie pojedynczych krzewów o śr.korony do 2 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

230
d.7

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

231
d.7

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

8 Elewacja oficyny H - A - docieplenie ścian budynku
232
d.8

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.13*1.75*4+0.70*1.25*4 m2 11.410
RAZEM 11.410

233
d.8

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
[1.20*4+0.80*4]*0.25 m2 2.000
krawędź dachu + kominy
25.30*0.30 m2 7.590

RAZEM 9.590
234
d.8

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000

235
d.8

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000

236
d.8

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

420.0*10% m2 42.000
RAZEM 42.000

237
d.8

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000

238
d.8

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000

239
d.8

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000

240
d.8

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 12 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000
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241
d.8

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

[[1.13+2*1.75]*4+[0.70+2*1.25]*4]*0.35 m2 10.962
RAZEM 10.962

242
d.8

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

[420.0+10.962]*5 szt 2154.810
RAZEM 2154.810

243
d.8

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000

244
d.8

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

10.962 m2 10.962
RAZEM 10.962

245
d.8

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

420.0+10.962 m2 430.962
RAZEM 430.962

246
d.8

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - w poziomie cokołu m2

12.04*1.10 m2 13.244
RAZEM 13.244

247
d.8

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

430.962 m2 430.962
RAZEM 430.962

248
d.8

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

430.962 m2 430.962
RAZEM 430.962

249
d.8

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami dyspersyjno-si-
likatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

430.962 m2 430.962
RAZEM 430.962

250
d.8

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

430.962 m2 430.962
RAZEM 430.962

251
d.8

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy - kra-
wędź dachu z kominami

m2

25.30*0.40+0.60*0.35*10 m2 12.220
RAZEM 12.220

252
d.8

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.23*4+0.80*4]*0.30 m2 2.436
RAZEM 2.436
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253
d.8

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2

[1.23*4+0.80*4]*0.35 m2 2.842
RAZEM 2.842

254
d.8

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych skrzynkowych 2 i 3 piętro na okna z PCV z ob-
róbką obsadzenia ( jak pozostałe w elewacji) - szt 2

m2

1.08*1.75*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

255
d.8

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okna 3-go piętra na okno z PCV o podobnych podziałach jak istnie-
jące z obróbką obsadzenia - szt 1

m2

0.70*1.25 m2 0.875
RAZEM 0.875

256
d.8

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych - szt 3

m

1.20*0.25*2+0.80*0.25 m 0.800
RAZEM 0.800

257
d.8

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING
lub PCV

m2

1.20*0.25*2+0.80*0.25 m2 0.800
RAZEM 0.800

258
d.8

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru drzwiczek - wyczystek szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

259
d.8

KNR-W 2-02
1215-03

Drzwiczki - wyczystki osadzone w ścianach szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

260
d.8

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

[[1.13+2*1.75]*4+[0.70+2*1.25]*4]*0.50 m2 15.660
RAZEM 15.660

261
d.8

KNR 2-21
0103-01

Przycinanie pojedynczych krzewów o śr.korony do 2 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

262
d.8

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

420.0*0.02+0.50 m3 8.900
RAZEM 8.900

263
d.8

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

8.90 m3 8.900
RAZEM 8.900

9 Remont dachów
264
d.9

KNR 4-01
0535-08 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kołnierzy itp.z blachy m2

kominy
12.0 m2 12.000

RAZEM 12.000
265
d.9

KNR 4-01
0519-04 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

383.45 m2 383.450
RAZEM 383.450

266
d.9

KNR 4-01
0519-05 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

383.45 m2 383.450
RAZEM 383.450

267
d.9

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m2

383.45 m2 383.450

- 22 -

Norma STD Wersja 4.23



PR-budow-Piskorzewska 14 .ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 383.450

268
d.9

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m

250.0 m 250.000
RAZEM 250.000

269
d.9

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

90.0 m 90.000
RAZEM 90.000

270
d.9

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m

103.0 m 103.000
RAZEM 103.000

271
d.9

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -  podwaliny m

103.0 m 103.000
RAZEM 103.000

272
d.9

KNR 4-01
0631-01 

Impregnacja ogniochronna konstrukcji dachu m2

383.45 m2 383.450
RAZEM 383.450

273
d.9

KNR 4-01
0628-06
CPV
45442300-0 

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji dachu metodą smarowania
preparatami olejowymi

m2

383.45 m2 383.450
RAZEM 383.450

274
d.9

KNNR 2
0507-02 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

383.45 m2 383.450
RAZEM 383.450

275
d.9

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów dachowych m3

24.59 m3 24.590
RAZEM 24.590

276
d.9

KNR 4-01
0735-09 -
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach dachowych m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

277
d.9

KNNR 2
0504-02 -
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej - kominy m2

12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

278
d.9

KNR 4-04
1101-02  -
CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

383.45*0.01 m3 3.835
RAZEM 3.835

279
d.9

KNR 4-04
1101-05 -
CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

3.835 m3 3.835
RAZEM 3.835

10 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa nr 1
280

d.10
KNR 4-01
0354-05 -
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych z drzwiami - wejście do piwnic
kl nr 1

m2

0.90*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

281
d.10

KNR-W 2-02
1027-04 -
CPV
45421131-1

Drzwi wejściowe do piwnic m2

1.80 m2 1.800
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RAZEM 1.800

282
d.10

KNR 4-01
0713-02  -
CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach,biegach i
spocznikach oraz ścianach klatki schodowej

m2

[11.66+2.40]*2*3.06-[1.26*3.61+1.26*2.17+1.35*2.60+0.92*2.05]+11.06*2.40 m2 99.912
[5.12*2.40]*2*3.40-[1.27*2.18+0.90*2.0]+5.12*2.40 m2 91.278
[5.12*2.40]*2*3.24-[1.32*2.18+0.90*2.0+0.94*2.05]+5.12*2.40 m2 85.310
[5.12*2.40]*2*3.20-[1.30*2.18+0.90*2.0+0.96*2.10+0.80*2.05]+5.12*2.40 m2 82.641

RAZEM 359.141
283

d.10
KNNR 2
1401-05  -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowo- latekso-
wą, odporną na zmywanie, z powłoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodo-
wa z podniebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykonaniem i rozbiórką
rusztowań

m2

359.141 m2 359.141
RAZEM 359.141

284
d.10

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad klatek schodowych m2

27.50*1.10 m2 30.250
RAZEM 30.250

285
d.10

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej m2

30.25 m2 30.250
RAZEM 30.250

11 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa nr 2
286

d.11
KNR 4-01
0713-02  -
CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach,biegach i
spocznikach

m2

5.50*[2.65+2.69]/2+[[2.69+2.65]/2+5.50]*2*2.72-[1.50*2.10] m2 55.980
5.50*[2.65+2.69]/2+[[2.69+2.65]/2+5.50]*2*3.06-[1.30*2.0+0.85*2.05+1.10*
1.26]

m2 58.957

5.50*[2.65+2.69]/2+[[2.69+2.65]/2+5.50]*2*3.40-[1.30*2.0+1.20*2.00] m2 65.241
5.50*[2.65+2.69]/2+[[2.69+2.65]/2+5.50]*2*3.24-[1.30*2.0+1.15*2.47] m2 62.186
5.50*[2.65+2.69]/2+[[2.69+2.65]/2+5.50]*2*3.20-[1.30*2.0+1.20*2.05] m2 61.913
5.50*[2.65+2.69]/2+[[2.69+2.65]/2+5.50]*2*2.58-[1.30*2.0+0.75*1.70] m2 52.967

RAZEM 357.244
287

d.11
KNNR 2
1401-05  -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowo- latekso-
wą, odporną na zmywanie, z powłoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodo-
wa z podniebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykonaniem i rozbiórką
rusztowań

m2

357.244 m2 357.244
RAZEM 357.244

288
d.11

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad klatek schodowych oraz
kraty do piwnicy

m2

27.50*1.10 m2 30.250
1.15*2.10 m2 2.415

RAZEM 32.665
289

d.11
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej i kraty m2

32.665 m2 32.665
RAZEM 32.665

12 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa nr 3
290

d.12
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - zamurowanie wnęki drzwiowej kl nr 3

m3

1.0*2.72*0.30 m3 0.816
RAZEM 0.816

291
d.12

KNR 4-01
0711-03 -
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach na podł.z
cegły -  w miejscu zamurowanego otworu

m2

1.0*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

292
d.12

KNR 4-01
0713-02  -
CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach,biegach i
spocznikach

m2

5.10*2.45+[5.10+2.45]*2*2.70 m2 53.265
5.10*2.45+[5.10+2.45]*2*[2.37+3.10]/2-[1.09*2.68+1.30*2.15] m2 48.077
5.10*2.45+[5.10+2.45]*2*[3.17+3.40]/2-[1.10*2.43+1.16*2.48+1.10*1.05] m2 55.394
5.10*2.45+[5.10+2.45]*2*[3.28+3.10]/2-[1.0*2.30+1.16*2.48+1.10*1.05] m2 54.332
5.10*2.45+[5.10+2.45]*2*[2.20+2.49]/2-[1.07*2.40+1.10*1.05] m2 44.182
3.0*2.00+[3.0+2.0]*2*2.40-[1.0*1.80+1.10*1.34] m2 26.726

RAZEM 281.976
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
293

d.12
KNNR 2
1401-05  -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowo- latekso-
wą, odporną na zmywanie, z powłoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodo-
wa z podniebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykonaniem i rozbiórką
rusztowań

m2

281.976 m2 281.976
RAZEM 281.976

294
d.12

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad klatek schodowych m2

18.10*1.10 m2 19.910
RAZEM 19.910

295
d.12

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej m2

19.91 m2 19.910
RAZEM 19.910

13 Nawierzchni z kostki betonowej chodnik - dojścia do klatek schodowych
296

d.13
KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej chodnik przy budynku m2

1.50*5.0 m2 7.500
RAZEM 7.500

297
d.13

KNR 4-04
1102-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odl. 1 km

m3

7.50*0.06+8.40 m3 8.850
RAZEM 8.850

298
d.13

KNR 4-04
1102-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samoch.cieżarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3

8.85 m3 8.850
RAZEM 8.850

299
d.13

KNR 4-01
0104-02 ana-
logia - CPV
45111200-0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie koryta na całej powierzchni
do utwardzenia - chodniki

m3

42.0*0.20 m3 8.400
RAZEM 8.400

300
d.13

KNR 2-31
0113-01  -
CPV
45233251-3

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem -  - grub.podbu-
dowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000

301
d.13

KNNR 6
0502-03
CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000

302
d.13

KNR 2-31
0407-04

Obrzeże betonowe o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem.piaskowej m

28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Elewacja frontowa A - B
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 64.368

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 23.145

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m 33.080

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 23.900

5
d.1

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 309.989

6
d.1

KNR 4-01 0304-
01 - CPV
45262522-6

Uzupełnienie brakujących cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej w murze

m3 22.319

7
d.1

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 332.669

8
d.1

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 133.068

9
d.1

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 332.669

10
d.1

KNNR 2 1001-
01 - CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III
kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 306.584

11
d.1

KNR 4-01 0728-
03  - CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III
o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tyn-
ku cementowego

m2 26.085

12
d.1

KNR 4-01 0732-
02 analogia  -
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odtworzenie, wyprofilowanie ubytków boniowania parte-
ru, zgodnie ze stanem isniejącym

m 60.303

13
d.1

analiza własna
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem
szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh
dekoracyjnych profili elewacyjnych - pilastry z głowicami
na wzór istniejących, gzymsy nad parterem i podrynno-
wy wraz z elementami archtektonicznymi podgzymsowy-
mi ( zgodnie ze stanem isniejącym), podokienniki (zgod-
nie ze stanem isniejącym)oraz oprofilowanie płyt balko-
nowych wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 140.727

14
d.1

KNNR-W 3
1205-01 analo-
gia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym
podłoże przed ostatecznym malowaniem - wykonanie
powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 450.716

15
d.1

analiza własna Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych
profili elewacyjnych - pilastry, gzymsy,  podokienniki
oraz spoinowanie boniowania ( kolorystyka patrz projekt)
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 201.030

16
d.1

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami dyspersyjno-silikonowymi ( kolorystyka patrz
projekt), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 141.539

17
d.1

KNR 0-23 0931-
07

Dodatek za pasy o innej barwie m2 332.669

18
d.1

KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa, renowacja i wyregulowanie drzwi zewnętrz-
nych o wym. 1,35*3,65  wejściowych do budynku z za-
chowaniem wszystkich elementów dekoracyjnych.

szt. 1.000

19
d.1

KNR-W 4-01
0919-32 + 24

Wymiana zamka i samozamykacza w drzwiach fronto-
wych

kpl 1.000

20
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2 27.101

21
d.1

KNR 4-01 1209-
10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej -  kolor uzgodnić z Konserwatorem
Zabytków w Kaliszu

m2 27.101
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
22

d.1
analiza własna Odnowienie ram okiennych, uzupełnienie istniejących

okien o elementy profili, brakujące okucia, zamki jak
przy pozostałych oknach - zgodnie z projektem 4 szt o
wym. 108/195 na parterze oraz 3 szt o wym 108/170 na
3-cim piętrze

szt. 7.000

23
d.1

KNR-W 4-01
1101-02

Szklenie ram okiennych drewnianych zdejmowanych po-
jedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym
bezbarwnym o gr. 2-3 mm - uzupełnienie brakujących
szyb w remontowanych oknach

m2 5.573

24
d.1

KNR-W 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej - przemalowanie remontowanych okien

m2 38.313

25
d.1

KNR-W 2-02
0515-02  CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - pod-
okienniki wykonać jak istniejące

m2 7.728

26
d.1

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytano-
wo - cynkowej

m 24.000

27
d.1

KNR-W 2-02
0527-02 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo -
cynkowej

m 33.200

28
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej -
gzymsy

m2 16.245

29
d.1

KNR  analiza
własna

Wykonanie zabezpieczenia siatką w ramie stalowej lub
drewnianej, otworów wentylacyjnych poddasza o wymia-
rach 0,40*0,50 wraz z wyczyszczeniem starych odcho-
dów gołębich i usuniciem gołębi

szt 8.000

30
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana drzwiczek skrzynki gazowej i elektrycznej szt. 3.000

31
d.1

KNR 4-01 1212-
55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek
gazowej i energetycznej

szt. 3.000

32
d.1

KNR 4-01 0354-
06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 -
okienka piwniczne szt 5

szt. 5.000

33
d.1

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł-
okienka piwniczne

m2 3.600

34
d.1

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2 8.500

35
d.1

KNR 4-01 0211-
03  - CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów m2 22.680

36
d.1

KNR 2-02 0604-
05  - CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - bal-
kony

m2 22.680

37
d.1

KNR 2-02 1102-
02 + 03  - CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów

m2 22.680

38
d.1

KNR-W 2-02
0515-02  - CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka
balkonów z blachy tytanowo - cynkowej

m2 9.240

39
d.1

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mroz-
oodpornych na zaprawie klejowej

m2 22.680

40
d.1

KNR 4-01 1214-
02 - CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie balustrad balkonów, latarni wiszą-
cej i konsoli energetycznej na wysokości pierwszego pię-
tra, którą należy zachować jako zabytek

m2 37.500

41
d.1

KNR 4-01 1212-
09 analogia  -
CPV 45442200-
9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowa-
niu oczyszczonej powierzchni metalowej latarni
wiszącej, konsoli i balustrad z prętów ozdobnych inhibi-
torem korozji
Krotność = 2

m2 37.500

42
d.1

KNR 4-01 1212-
08  - CPV
45442100-8

Malowanie konsoli, latarni wiszącej i balustrad z prętów
ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową
chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antyko-
rozyjną w kolorze grafitowym np. Hammerite lub Hector

m2 37.500

43
d.1

KNR 2-02 1217-
01 analogia

Wykonanie uchwytów na korytka do kwiatów balkono-
wych

szt. 24.000

44
d.1

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka - skucie istniejących stopni - wejście do klatki
schodowej

m3 0.585

45
d.1

KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe, - wejście do budynku m3 0.585

46
d.1

KNR 2-02 2112-
02

Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 30
cm - okładzina np. granit

m 3.900

- 27 -

Norma STD Wersja 4.23



PR-budow-Piskorzewska 14 .ath
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
47

d.1
analiza własna Wykonanie nowego podświetlanego numeru posesji z

nazwą ulicy
szt. 1.000

48
d.1

KNR 2-02 1219-
08

Uchwyty do flag szt. 1.000

49
d.1

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 8.419

50
d.1

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 8.419

Razem dział: Elewacja frontowa A - B
2 Docieplenie ścian i sufitu bramy przejazdowej - B - C

51
d.2

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 71.244

52
d.2

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 108.244

53
d.2

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 21.649

54
d.2

KNR 0-33 0127-
01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofo-
bizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 108.244

55
d.2

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 71.244

56
d.2

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 71.244

57
d.2

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 284.976

58
d.2

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 71.244

59
d.2

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 17.120

60
d.2

KNR 0-23 0932-
01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 71.244

61
d.2

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
że

m2 71.244

62
d.2

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 71.244

63
d.2

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami dyspersyjno-
silikatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 108.244

64
d.2

KNR 4-01 1209-
10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki - elementów drewnianych bramy -  kolor uzgod-
nić z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu ( zachować
zawiasy bramy z uwagi na ich wartość historyczną)

m2 2.240

65
d.2

KNR-W 4-01
1101-02

Szklenie ram drewnianych pojedynczych na kit podwój-
ny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym o gr. 2-3
mm - uzupełnienie brakujących szyb w elementach
drewnianych bramy

m2 2.000

66
d.2

KNR 2-31 0804-
06

Ręczne rozebranie posadzki w bramie i oczyszczenie
uzyskanych materiałów ( kostka o znaczeniu historycz-
nym)

m2 35.978

67
d.2

KNR 4-01 0104-
02 analogia -
CPV 45111200-
0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie kory-
ta na całej powierzchni do utwardzenia -  brama

m3 7.196

68
d.2

KNR 2-31 0113-
01  - CPV
45233251-3

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego ce-
mentem -  - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2 35.978

69
d.2

KNNR 6 0302-
04

Nawierzchnie bramy z kostki granitowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 35.978
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70

d.2
KNR 2-31 0505-
05

Ułożenie kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej -
ułożenie odzyskanej posadzki z bramy na nowym miejs-
cu np. na podwórku

m2 35.978

71
d.2

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 8.621

72
d.2

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 8.621

Razem dział: Docieplenie ścian i sufitu bramy przejazdowej - B - C
3 Elewacja tylna od podwórza C - D - docieplenie ścian budynku

73
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 41.048

74
d.3

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 14.128

75
d.3

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m 32.220

76
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 22.700

77
d.3

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 344.025

78
d.3

analiza własna Naprawa konstrukcji murowych w miejscach pęknięć,
odspojeń i zarysowań np. systemen Helifix lub Brutt
Technologies, zgodnie z projektem - wykucie bruzd lub
wyfrezowanie i oczyszczenie szczelin, wypełnienie bruzd
(szczelin) zaprawą i osadzenie prętów, montaż kotew i
zamknięcie wierzchnią warstwą zaprawy.

m 5.600

79
d.3

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 344.025

80
d.3

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 68.805

81
d.3

analiza własna
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architekto-
nicznyh -  gzymsy  podrynnowy ( jak isniejące)  wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 10.215

82
d.3

KNR 0-33 0127-
01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofo-
bizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 344.025

83
d.3

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 344.025

84
d.3

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 344.025

85
d.3

KNR 0-23 2612-
09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 22.700

86
d.3

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 344.025

87
d.3

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2 39.224

88
d.3

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 1916.245

89
d.3

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Wyprofilowanie gzymsu płytami styropianowymi grub. 3
cm

m2 10.215

90
d.3

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 344.025

91
d.3

KNR 0-23 2612-
07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i gzymsie m2 49.459
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92

d.3
KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 35.600

93
d.3

KNR 0-23 0932-
01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 393.484

94
d.3

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 21.615

95
d.3

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
że

m2 393.484

96
d.3

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 393.484

97
d.3

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami dyspersyjno-silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 393.484

98
d.3

KNR 0-23 0931-
07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 393.484

99
d.3

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm -  gzymsy itp

m2 7.945

100
d.3

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 5.010

101
d.3

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2 6.346

102
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej

m 22.700

103
d.3

KNR-W 2-02
0526-03 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej

m 32.220

104
d.3

KNR  analiza
własna

Wykonanie zabezpieczenia siatką w ramie stalowej lub
drewnianej, otworów wentylacyjnych poddasza o wymia-
rach 0,40*0,50 wraz z wyczyszczeniem starych odcho-
dów gołębich i usuniciem gołębi

szt 4.000

105
d.3

KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na
gotowym podłożu- naprawa i wyrównanie schodów ze-
wnrznych  - wejście I klatki od str podwórza

m3 0.560

106
d.3

KNR 4-01 0805-
05

Wykonanie okładziny lastrykowej stopni i podestu m2 1.960

107
d.3

KNR 0-19 0929-
09 - CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na parterze
na okna z PCV z obróbką obsadzenia ( jak pozostałe w
elewacji) - szt 2

m2 3.230

108
d.3

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
lub innych wewnętrznych - szt 2

m 1.900

109
d.3

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z
płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 0.475

110
d.3

KNR 0-19 0929-
09 - CPV
45421132-8

Wymiana okna poddasza nad oknami klatki schodowej
na okno z PCV o podobnych podziałach jak istniejące z
obróbką obsadzenia - elewacja tylna

m2 0.630

111
d.3

KNR 4-01 0354-
06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 -
okienka piwniczne szt 2

szt. 2.000

112
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł-
okienka piwniczne (drzwiczki)

m2 0.714

113
d.3

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2 7.475

114
d.3

KNR 4-01 1214-
02 - CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie balustrad loggi,i klamry oraz kot-
wy spinające mury, które mają pozostać odkryte - szt 2

m2 11.900

115
d.3

KNR 4-01 1212-
09 analogia  -
CPV 45442200-
9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowa-
niu oczyszczonej powierzchni metalowej klamer, kotew i
balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2 11.900

116
d.3

KNR 4-01 1212-
08  - CPV
45442100-8

Malowanie balustrad z prętów ozdobnych oraz klamer i
kotew 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemo-
utwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną
w kolorze grafitowym np. Hammerite lub Hector

m2 11.900
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117
d.3

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 6.881

118
d.3

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 6.881

Razem dział: Elewacja tylna od podwórza C - D - docieplenie ścian budynku
4 Elewacja oficyny D - E - docieplenie ścian budynku

119
d.4

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 29.170

120
d.4

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 7.310

121
d.4

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m 16.250

122
d.4

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 7.110

123
d.4

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 86.368

124
d.4

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 86.368

125
d.4

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 8.637

126
d.4

analiza własna
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architekto-
nicznyh -  gzymsy  podrynnowy ( jak isniejące)  wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 2.417

127
d.4

KNR 0-33 0127-
01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofo-
bizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 86.369

128
d.4

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 86.369

129
d.4

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 86.369

130
d.4

KNR 0-23 2612-
09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 7.110

131
d.4

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 86.369

132
d.4

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2 22.688

133
d.4

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 545.285

134
d.4

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Wyprofilowanie gzymsu płytami styropianowymi grub. 3
cm

m2 3.200

135
d.4

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 86.369

136
d.4

KNR 0-23 2612-
07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i gzymsie m2 25.888

137
d.4

KNR 0-23 0932-
01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 112.257

138
d.4

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 7.323
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139
d.4

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
że

m2 112.257

140
d.4

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 112.257

141
d.4

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami dyspersyjno-silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 112.257

142
d.4

KNR 0-23 0931-
07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 112.257

143
d.4

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm -  gzymsy itp

m2 2.489

144
d.4

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 4.932

145
d.4

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2 5.754

146
d.4

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej

m 7.110

147
d.4

KNR-W 2-02
0526-03 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej

m 16.250

148
d.4

KNR  analiza
własna

Wykonanie zabezpieczenia siatką w ramie stalowej lub
drewnianej, otworów wentylacyjnych poddasza o wymia-
rach 0,20*0,10 wraz z wyczyszczeniem starych odcho-
dów gołębich i usuniciem gołębi

szt 5.000

149
d.4

KNR 4-01 0354-
06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 -
okienka piwniczne szt 3

szt. 3.000

150
d.4

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł-
okienka piwniczne (drzwiczki)

m2 1.072

151
d.4

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2 2.550

152
d.4

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 1.727

153
d.4

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 1.727

Razem dział: Elewacja oficyny D - E - docieplenie ścian budynku
5 Elewacja oficyny E - F - docieplenie ścian budynku

154
d.5

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 6.573

155
d.5

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 3.192

156
d.5

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 4.760

157
d.5

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 68.242

158
d.5

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 68.242

159
d.5

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 6.824

160
d.5

analiza własna
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architekto-
nicznyh -  gzymsy  podrynnowy ( jak isniejące)  wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 1.618

161
d.5

KNR 0-33 0127-
01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofo-
bizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 68.242
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162
d.5

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 68.242

163
d.5

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 68.242

164
d.5

KNR 0-23 2612-
09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 3.460

165
d.5

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 68.242

166
d.5

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2 6.186

167
d.5

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 372.140

168
d.5

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Wyprofilowanie gzymsu płytami styropianowymi grub. 3
cm

m2 2.142

169
d.5

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 68.242

170
d.5

KNR 0-23 2612-
07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i gzymsie m2 8.328

171
d.5

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 4.400

172
d.5

KNR 0-23 0932-
01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 76.570

173
d.5

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 3.564

174
d.5

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
że

m2 76.570

175
d.5

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 76.570

176
d.5

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami dyspersyjno-silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 76.570

177
d.5

KNR 0-23 0931-
07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 76.570

178
d.5

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm -  gzymsy itp

m2 1.666

179
d.5

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 1.260

180
d.5

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2 1.470

181
d.5

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej  powle-
kanej

m 4.760

182
d.5

KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na
gotowym podłożu- naprawa i wyrównanie schodów ze-
wnrznych

m3 0.260

183
d.5

KNR 4-01 0805-
05

Wykonanie okładziny lastrykowej stopni i podestu m2 1.560

184
d.5

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 1.365
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185
d.5

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 1.365

Razem dział: Elewacja oficyny E - F - docieplenie ścian budynku
6 Elewacja szczytowa oficyny F - G - bez docieplenia

186
d.6

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02 -
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 110.884

187
d.6

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni za-
brudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 110.884

188
d.6

KNR 4-01 0304-
01 - CPV
45262522-6

Uzupełnienie brakujących cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej w murze

m3 0.416

189
d.6

analiza własna
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architekto-
nicznyh -  gzymsy  podrynnowy i międzypiętrowe ( jak is-
niejące)  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 5.040

190
d.6

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mu-
ry gładkie - - uzupełnienie spoin

m2 66.530

191
d.6

KNR 0-26 0639-
04

Impregnacja elewacji metodą natryskową dwukrotnie -
wzmocnienie i zakonserwowanie lica cegieł środkami
chemicznymi odpowiednimi dla starych cegieł wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 110.884

192
d.6

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm -  gzymsy itp

m2 4.466

193
d.6

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 2.218

194
d.6

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 2.218

Razem dział: Elewacja szczytowa oficyny F - G - bez docieplenia
7 Elewacja oficyny G - H - docieplenie ścian budynku

195
d.7

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 7.560

196
d.7

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 1.180

197
d.7

analiza własna Naprawa konstrukcji murowych w miejscach pęknięć,
odspojeń i zarysowań np. systemen Helifix lub Brutt
Technologies, zgodnie z projektem - wykucie bruzd lub
wyfrezowanie i oczyszczenie szczelin, wypełnienie bruzd
(szczelin) zaprawą i osadzenie prętów, montaż kotew i
zamknięcie wierzchnią warstwą zaprawy.

m 3.500

198
d.7

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 150.121

199
d.7

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 15.012

200
d.7

KNR 0-33 0127-
01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofo-
bizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 150.121

201
d.7

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 150.121

202
d.7

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 150.121

203
d.7

KNR 0-23 2612-
09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 9.690

204
d.7

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 150.121
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205
d.7

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2 6.412

206
d.7

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 156.533

207
d.7

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 150.121

208
d.7

KNR 0-23 2612-
07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 6.412

209
d.7

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 4.000

210
d.7

KNR 0-23 0932-
01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 156.533

211
d.7

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 11.628

212
d.7

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
że

m2 156.533

213
d.7

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 156.533

214
d.7

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami dyspersyjno-silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 156.533

215
d.7

KNR 0-23 0931-
07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 156.533

216
d.7

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm -  krawędź dachu

m2 4.136

217
d.7

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 1.536

218
d.7

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2 1.792

219
d.7

KNR 0-19 0929-
09 - CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego skrzynkowego na trzecim
piętrze na okno z PCV z obróbką obsadzenia ( jak po-
zostałe w elewacji) - szt 1

m2 1.890

220
d.7

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
lub innych wewnętrznych - szt 1

m 0.220

221
d.7

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z
płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 0.288

222
d.7

KNR 0-19 0929-
09 - CPV
45421132-8

Wymiana okna poddasza na okno z PCV o podobnych
podziałach jak istniejące z obróbką obsadzenia

m2 0.280

223
d.7

KNR 4-01 0354-
06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 -
okienka piwniczne szt 1

szt. 1.000

224
d.7

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł-
okienka piwniczne (drzwiczki)

m2 0.357

225
d.7

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2 3.547

226
d.7

KNR 4-01 1214-
02 - CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie  klamry oraz kotwy spinające mu-
ry, które mają pozostać odkryte - szt 2

m2 1.000

227
d.7

KNR 4-01 1212-
09 analogia  -
CPV 45442200-
9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowa-
niu oczyszczonej powierzchni metalowej klamer, kotew
inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2 1.000

228
d.7

KNR 4-01 1212-
08  - CPV
45442100-8

Malowanie klamer i kotew 1 raz farbą podkładową wyso-
kocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzch-
niową antykorozyjną w kolorze grafitowym np. Hammeri-
te lub Hector

m2 1.000

229
d.7

KNR 2-21 0103-
01

Przycinanie pojedynczych krzewów o śr.korony do 2 m szt. 2.000
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230
d.7

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 1.000

231
d.7

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 1.000

Razem dział: Elewacja oficyny G - H - docieplenie ścian budynku
8 Elewacja oficyny H - A - docieplenie ścian budynku

232
d.8

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 11.410

233
d.8

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 9.590

234
d.8

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 420.000

235
d.8

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 420.000

236
d.8

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 42.000

237
d.8

KNR 0-33 0127-
01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofo-
bizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 420.000

238
d.8

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 420.000

239
d.8

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 420.000

240
d.8

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 420.000

241
d.8

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2 10.962

242
d.8

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 2154.810

243
d.8

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 420.000

244
d.8

KNR 0-23 2612-
07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 10.962

245
d.8

KNR 0-23 0932-
01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 430.962

246
d.8

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - w po-
ziomie cokołu

m2 13.244

247
d.8

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
że

m2 430.962

248
d.8

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 430.962

249
d.8

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami dyspersyjno-silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 430.962

250
d.8

KNR 0-23 0931-
07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 430.962
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251
d.8

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - kominy - krawędź dachu z kominami

m2 12.220

252
d.8

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 2.436

253
d.8

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2 2.842

254
d.8

KNR 0-19 0929-
09 - CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych skrzynkowych 2 i 3 piętro
na okna z PCV z obróbką obsadzenia ( jak pozostałe w
elewacji) - szt 2

m2 3.780

255
d.8

KNR 0-19 0929-
09 - CPV
45421132-8

Wymiana okna 3-go piętra na okno z PCV o podobnych
podziałach jak istniejące z obróbką obsadzenia - szt 1

m2 0.875

256
d.8

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
lub innych wewnętrznych - szt 3

m 0.800

257
d.8

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z
płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 0.800

258
d.8

KNR 4-01 0354-
13

Wykucie z muru drzwiczek - wyczystek szt. 8.000

259
d.8

KNR-W 2-02
1215-03

Drzwiczki - wyczystki osadzone w ścianach szt. 8.000

260
d.8

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2 15.660

261
d.8

KNR 2-21 0103-
01

Przycinanie pojedynczych krzewów o śr.korony do 2 m szt. 1.000

262
d.8

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 8.900

263
d.8

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 8.900

Razem dział: Elewacja oficyny H - A - docieplenie ścian budynku
9 Remont dachów

264
d.9

KNR 4-01 0535-
08 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
kołnierzy itp.z blachy

m2 12.000

265
d.9

KNR 4-01 0519-
04 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

m2 383.450

266
d.9

KNR 4-01 0519-
05 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

m2 383.450

267
d.9

KNR 4-01 0414-
03

Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m2 383.450

268
d.9

KNR 4-01 0413-
02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek
grub. 32 mm

m 250.000

269
d.9

KNR 4-01 0412-
06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m 90.000

270
d.9

KNR 4-01 0412-
05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m 103.000

271
d.9

KNR 4-01 0412-
04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -  podwali-
ny

m 103.000

272
d.9

KNR 4-01 0631-
01 

Impregnacja ogniochronna konstrukcji dachu m2 383.450

273
d.9

KNR 4-01 0628-
06 CPV
45442300-0 

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji dachu
metodą smarowania preparatami olejowymi

m2 383.450

274
d.9

KNNR 2 0507-
02 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 383.450

275
d.9

KNR 4-01 0310-
02

Przemurowanie kominów dachowych m3 24.590

276
d.9

KNR 4-01 0735-
09 - CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na ko-
minach dachowych

m2 50.000

277
d.9

KNNR 2 0504-
02 - CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  po-
wlekanej - kominy

m2 12.000

278
d.9

KNR 4-04 1101-
02  - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 3.835
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
279
d.9

KNR 4-04 1101-
05 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 3.835

Razem dział: Remont dachów
10 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa nr 1

280
d.10

KNR 4-01 0354-
05 - CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych z
drzwiami - wejście do piwnic kl nr 1

m2 1.800

281
d.10

KNR-W 2-02
1027-04 - CPV
45421131-1

Drzwi wejściowe do piwnic m2 1.800

282
d.10

KNR 4-01 0713-
02  - CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby
na stropach,biegach i spocznikach oraz ścianach klatki
schodowej

m2 359.141

283
d.10

KNNR 2 1401-
05  - CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-
syjną akrylowo- lateksową, odporną na zmywanie, z po-
włoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodowa z pod-
niebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykona-
niem i rozbiórką rusztowań

m2 359.141

284
d.10

KNR 7-12 0101-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad kla-
tek schodowych

m2 30.250

285
d.10

KNR 4-01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodo-
wej

m2 30.250

Razem dział: Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa nr 1
11 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa nr 2

286
d.11

KNR 4-01 0713-
02  - CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby
na stropach,biegach i spocznikach

m2 357.244

287
d.11

KNNR 2 1401-
05  - CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-
syjną akrylowo- lateksową, odporną na zmywanie, z po-
włoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodowa z pod-
niebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykona-
niem i rozbiórką rusztowań

m2 357.244

288
d.11

KNR 7-12 0101-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad kla-
tek schodowych oraz kraty do piwnicy

m2 32.665

289
d.11

KNR 4-01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodo-
wej i kraty

m2 32.665

Razem dział: Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa nr 2
12 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa nr 3

290
d.12

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - za-
murowanie wnęki drzwiowej kl nr 3

m3 0.816

291
d.12

KNR 4-01 0711-
03 - CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na
ścianach na podł.z cegły -  w miejscu zamurowanego
otworu

m2 2.100

292
d.12

KNR 4-01 0713-
02  - CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby
na stropach,biegach i spocznikach

m2 281.976

293
d.12

KNNR 2 1401-
05  - CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-
syjną akrylowo- lateksową, odporną na zmywanie, z po-
włoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodowa z pod-
niebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykona-
niem i rozbiórką rusztowań

m2 281.976

294
d.12

KNR 7-12 0101-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad kla-
tek schodowych

m2 19.910

295
d.12

KNR 4-01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodo-
wej

m2 19.910

Razem dział: Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa nr 3
13 Nawierzchni z kostki betonowej chodnik - dojścia do klatek schodowych

296
d.13

KNR 2-31 0801-
01

Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej chodnik przy
budynku

m2 7.500

297
d.13

KNR 4-04 1102-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem
ciężarowym na odl. 1 km

m3 8.850

298
d.13

KNR 4-04 1102-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samoch.cieża-
row.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 8.850

299
d.13

KNR 4-01 0104-
02 analogia -
CPV 45111200-
0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie kory-
ta na całej powierzchni do utwardzenia - chodniki

m3 8.400
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300

d.13
KNR 2-31 0113-
01  - CPV
45233251-3

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego ce-
mentem -  - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2 42.000

301
d.13

KNNR 6 0502-
03 CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2 42.000

302
d.13

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeże betonowe o wym. 30 x 8 cm na podsypce
cem.piaskowej

m 28.000

Razem dział: Nawierzchni z kostki betonowej chodnik - dojścia do klatek schodowych
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 39 -

Norma STD Wersja 4.23



PR-budow-Piskorzewska 14 .ath
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Elewacja frontowa A - B
2 Docieplenie ścian i sufitu bramy prze-

jazdowej - B - C
3 Elewacja tylna od podwórza C - D - do-

cieplenie ścian budynku
4 Elewacja oficyny D - E - docieplenie

ścian budynku
5 Elewacja oficyny E - F - docieplenie

ścian budynku
6 Elewacja szczytowa oficyny F - G - bez

docieplenia
7 Elewacja oficyny G - H - docieplenie

ścian budynku
8 Elewacja oficyny H - A - docieplenie

ścian budynku
9 Remont dachów

10 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka
schodowa nr 1

11 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka
schodowa nr 2

12 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka
schodowa nr 3

13 Nawierzchni z kostki betonowej chod-
nik - dojścia do klatek schodowych
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 12379.7964

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0282 0.0282
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 3.4500 3.4500
3. benzyna do lakierów dm3 19.1057 19.1057
4. benzyna do wyrobów chemoutwardzalnych dm3 1.7136 1.7136
5. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.4331 1.4331
6. blacha cynkowo - tytanowa kg 259.8970 259.8970
7. blacha powlekana płaska' m2 62.8850 62.8850
8. blacha stalowa ocynkowana kg 18.9000 18.9000
9. blacha stalowa ocynkowana powlekana kg 60.3600 60.3600

10. cegła budowlana pełna szt 18400.2520 18400.2520
11. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2574.2968 2574.2968
12. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 4.9399 4.9399
13. cement portlandzki z dodatkami t 0.0028 0.0028
14. ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.0417 0.0417
15. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.2539 0.2539
16. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 2.1232 2.1232
17. deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm

kl.II
m3 15.9208 15.9208

18. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 15.9084 15.9084
19. drewno opałowe kg 27.6696 27.6696
20. drut stalowy okrągły 3 mm kg 12.6968 12.6968
21. drzwi drewniane m2 1.8000 1.8000
22. dyble z grzybkami szt 5647.1886 5647.1886
23. elektrody stalowe do spawania stali szt 20.7000 20.7000
24. elementy kamienne (granit) m 3.9780 3.9780
25. emulsja gruntująca kg 248.2100 248.2100
26. farba antykorozyjna dm3 3.8808 3.8808
27. farba emulsyjna dm3 288.6262 288.6262
28. farba olejna do gruntowania dm3 14.4091 14.4091
29. farba olejna nawierzchniowa dm3 13.9180 13.9180
30. farba podkładowa chemoutwardzalna dm3 3.8808 3.8808
31. farba silikatowa dm3 709.1756 709.1756
32. farba sucha naturalna ziemna kg 2.0064 2.0064
33. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 176.1419 176.1419
34. gips szpachlowy kg 39.8098 39.8098
35. gips szpachlowy t 1.3977 1.3977
36. grys marmurowy t 0.1197 0.1197
37. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 241.2109 241.2109
38. haki do muru kg 16.9290 16.9290
39. inhibitor korozji dm3 1.0080 1.0080
40. kątownik aluminiowy ochronny mb 71.8771 71.8771
41. kit szklarski pokostowy kg 5.6798 5.6798
42. klamry ciesielskie kg 4400.4000 4400.4000
43. klej kg 0.1400 0.1400
44. klej kostny ekstra gat.I kg 0.0200 0.0200
45. kliny z drewna m3 0.0004 0.0004
46. kołki rozporowe plastikowe szt 222.5271 222.5271
47. kołki rozporowe z wkrętami kpl 110.8368 110.8368
48. kostka brukowa - materiał z odzysku t 4.8246 4.8246
49. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, m2 42.8400 42.8400
50. kostka granitowa wys. 8 cm t 6.5120 6.5120
51. kotwy stalowe szt 98.7600 98.7600
52. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 7.1810 7.1810
53. lepik asfaltowy na zimno kg 45.3600 45.3600
54. listwa cokołowa m 45.1080 45.1080
55. listwy i łaty iglaste wymiarowe m3 0.0008 0.0008
56. masa asfaltowa kg 1.5876 1.5876
57. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 480.0510 480.0510
58. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 8.4645 8.4645
59. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 45.0907 45.0907
60. numer posesji z podświetlwniem szt 1.0000 1.0000
61. obrzeże betonowe o wym. 30 x 8 cm m 28.5600 28.5600
62. okna otwierane stalowe pełne m2 5.7430 5.7430
63. okna PCV m2 8.9000 8.9000
64. okna PCV m2 1.7850 1.7850
65. olej lniany kg 0.7040 0.7040
66. papa smołowa izolacyjna m2 26.0820 26.0820
67. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 452.4710 452.4710
68. papa termozgrzewalna podkładowa m2 440.9675 440.9675
69. papier ścierny' m2 0.4020 0.4020
70. papier ścierny w arkuszach ark 203.3831 203.3831
71. parapet m2 1.5630 1.5630
72. pasta podłogowa bezbarwna kg 0.2816 0.2816
73. pianka poliuretanowa dm3 6.1269 6.1269
74. piasek m3 36.3085 36.3085
75. płytki ceramiczne GRES m2 23.8140 23.8140
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76. płyty komunikacyjne długie m2 0.5643 0.5643
77. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.2822 0.2822
78. płyty pomostowe robocze m2 21.1613 21.1613
79. płyty styropianowe gr. 12 cm m3 142.7281 142.7281
80. płyty styropianu gr. 2 -3 cm m3 2.8737 2.8737
81. podkładowa masa tynkarska kg 372.3150 372.3150
82. pospółka m3 3.9925 3.9925
83. preparat do gruntowania wzmacniający podłoże l 9.0143 9.0143
84. preparat konserwujący l 23.2856 23.2856
85. preparat ogniochronny dm3 149.5455 149.5455
86. preparat usuwający zanieczyszczenia biologicz-

ne, dezynfekujący podłoże
l 59.1990 59.1990

87. preparat wzmacniający podłoże l 328.5463 328.5463
88. preparat Zinga dm3 5.6448 5.6448
89. pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej

3H13(grupa stali 94)
kg 0.3900 0.3900

90. pręty,profile m 9.2820 9.2820
91. profile okienne drewniane kpl 7.0000 7.0000
92. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 6.8040 6.8040
93. rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

powlekanej
m 49.9241 49.9241

94. rynny półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej-
powlekanej

m 35.6071 35.6071

95. samozamykacz szt 1.0000 1.0000
96. siatka w ramie szt 17.0000 17.0000
97. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1525.0441 1525.0441
98. silikon dm3 1.1318 1.1318
99. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 5.6280 5.6280

100. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 4964.2000 4964.2000
101. szelak kg 0.0156 0.0156
102. szkło płaskie ciągnione m2 9.1633 9.1633
103. szpachlówka celulozowa dm3 5.8195 5.8195
104. środek do usuwania zanieczyszczeń dm3 405.1383 405.1383
105. środek uplastyczniający do zapraw cemento-

wych
kg 0.5843 0.5843

106. środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregna-
ty olejowe

kg 260.7460 260.7460

107. uchwyt do flag kg 2.6000 2.6000
108. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 26.9511 26.9511
109. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 117.1400 117.1400
110. uchwyty stalowe na korytka do kwiatów szt 48.0000 48.0000
111. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 12726.9467 12726.9467

112. wapno suchogaszone t 1.7031 1.7031
113. wapno suchogaszone kg 1441.7676 1441.7676
114. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 879.3672 879.3672
115. woda m3 54.1643 54.1643
116. wyczystki szt 8.0000 8.0000
117. zamek drzwiowy szt 1.0000 1.0000
118. zaprawa kg 14.5600 14.5600
119. zaprawa cementowa M 12 m3 1.7731 1.7731
120. zaprawa cementowa M 50 m3 0.1996 0.1996
121. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0.0546 0.0546
122. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 30.5229 30.5229
123. zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.8680 0.8680
124. zaprawa do spoinowania kg 10.1178 10.1178
125. zaprawa klejowa mrozoodporna kg 131.0904 131.0904
126. zaprawa uszczelniająca kg 480.0510 480.0510
127. zaprawa wapienna M 0.6 m3 4.0504 4.0504
128. złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicz-

nym
kg 0.6060 0.6060

129. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 23.3493
2. elektronarzędzia m-g 7.9170
3. mieszarka do zapraw m-g 0.9100
4. rusztowanie rurowe m-g 1811.3398
5. samochód skrzyniowy m-g 88.7060
6. spawarka elektryczna m-g 8.6800
7. wibrator powierzchniowy m-g 5.4600
8. wyciąg m-g 324.8520
9. żuraw okienny m-g 36.4346

RAZEM

Słownie:  
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