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Chodyńskiego 5 p TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Elewacja frontowa ul Chodyńskiego i

Grodzka - tynk cementowo-wapienny bez
docieplenia

2 Elewacja tylna od ul. Chodyńskiego - do-
cieplenie ścian budynku 

3 Elewacja tylna budynku od ul. Grodzkiej -
docieplenie ścian budynku 

4 Elewacja parterowej przybudówki  - malo-
wanie ściany wraz z przetarciem tynku 
RAZEM

Słownie:  
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Chodyńskiego 5 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elewacji budynku ul. Chody ńskiego 5

1 Elewacja frontowa ul Chody ńskiego i Grodzka - tynk cementowo-wapienny bez doci eplenia
1

d.1
KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-
taż istniejących wsporników i starych elementów instalacji elektrycznych

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

2
d.1

KNNR 9
0702-05 

Demontaż przyłączy z przewodów przył.

3 przył. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNNR 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu cegla-
nym, betonowym

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

4
d.1

KNNR 9
0703-03

Demontaż i ponowny montaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy na ścianie -
lampa oświetlenie ulicy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-
taż istniejących anten satelitarnych (do ponownego montażu po wykonaniu
ocieplenia )

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana skrzynki elektrycznej i gazowej szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych parteru na okna z PCV o takich samych profilach
i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące  - szt 5

m2

1.13*2.20*4 m2 9.944
1.01*2.20 m2 2.222

RAZEM 12.166
8

d.1
KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewniane klatki schodowej na okna z PCV o takich samych
profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2

m2

1.10*2.0*2 m2 4.400
RAZEM 4.400

9
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych - szt

m

1.20*4+1.10 m 5.900
1.15*2 m 2.300

RAZEM 8.200
10

d.1
analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING

lub PCV
m2

[1.20*4+1.10+1.15*2]*0.30 m2 2.460
RAZEM 2.460

11
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt
10

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okien-
ka piwniczne

m2

0.80*0.50*10 m2 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

[[1.13+2*2.20]*4+[1.01+2.20*2]+[1.10+2*2.0]*2]*1.0 m2 37.730
[0.80+0.50]*2*10*0.50 m2 13.000

RAZEM 50.730
14

d.1
analiza włas-
na

Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów studzienek piwnicznych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR 4-01
0303-01

Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowanie studzienek piwnicznych m2

[0.60*2+1.50]*0.80*10 m2 21.600
RAZEM 21.600

16
d.1

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek m2

[0.60*2+1.50]*0.80*10 m2 21.600
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Chodyńskiego 5 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 21.600

17
d.1

KNR 4-01
1301-08

Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych - kraty o wym 0,70 x 1,50 - szt
10

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

18
d.1

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki,elementy nadokienne
[1.30*9+1.25*11+1.22*3+1.14*9+1.12*8+1.05*3+1.08*3]*0.25 m2 13.680
gzymsy,
[11.61+3.40+31.03]*0.24 m2 11.050
[11.61+3.40+31.03]*0.28 m2 12.891
ścianka attykowa
2.90*0.35 m2 1.015

RAZEM 38.636
19

d.1
KNR-W 4-01
0545-05
CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - - demontaż ist-
niejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót

m

12.38+12.07*2 m 36.520
RAZEM 36.520

20
d.1

KNR-W 4-01
0545-03
CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku  - demontaż istniejącej ryn-
ny do ponownego montażu po wykonaniu robót

m

11.61+3.40+31.03 m 46.040
RAZEM 46.040

21
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.24*2.20*2+1.24*2.0+1.19*2.20*2+1.19*2.0+1.25*2.20*4+1.25*2.0*2+1.25*
2.50*2+1.35*3.45+1.18*2.20*2+1.18*2.0+1.08*2.20*2+1.08*2.0+1.09*2.20*2+
1.09*2.0+1.10*2.20*4+1.10*2.0*2+1.20*2.20*3+1.20*2.0*2+1.19*3.10+1.01*
2.20*2+1.01*2.0+1.07*2.20+1.07*2.0+1.10*2.50+1.04*2.20*2+1.04*2.0

m2 114.753

RAZEM 114.753
22

d.1
KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań - ściany i elementy dekoracyjne

m2

[11.61*12.38+3.40*12.38+31.03*12.07+1.30*3.0*3+[3.10*1.0*2+1.20*1.0]-
114.753]*80%

m2 371.762

RAZEM 371.762
23

d.1
analiza włas-
na

Naprawa konstrukcji murowych w miejscach pęknięć, odspojeń i zarysowań
np. systemen Helifix lub Brutt Technologies, zgodnie z projektem - wykucie
bruzd lub wyfrezowanie i oczyszczenie szczelin, wypełnienie bruzd (szczelin)
zaprawą i osadzenie prętów, montaż kotew i zamknięcie wierzchnią warstwą
zaprawy.

m

2.40+1.0+3.0+1.60*2+2.10*2+1.40+1.60+1.80*2+3.0+0.60 m 24.000
RAZEM 24.000

24
d.1

KNR 4-01
0304-01 -
CPV
45262522-6

Uzupełnienie brakujących cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w murze m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

25
d.1

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4
+45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły
- wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego

m2

[11.61+3.40+31.03-[1.20+1.35]]*0.60 m2 26.094
RAZEM 26.094

26
d.1

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

11.61*12.38+3.40*12.38+31.03*12.07+[3.10*1.0*2+1.20*1.0+1.30*3.0*3]-
[114.753+37.621+30.906+90.506]

m2 305.670

attyka
3.40*2.94*2 m2 19.992
gzymsy, podokienniki
13.68+11.05+12.891 m2 37.621
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pilastry
0.85*7.40*3+0.85*3.58*2+0.85*3.50*2 m2 30.906
boniowanie
[11.61+3.40+31.03]*2.90-[1.24+1.19+1.25*2+1.35+1.18+1.10*2+1.08+1.09+
1.10*2+1.20*2+1.01+1.07+1.04]*2.20

m2 90.506

RAZEM 484.695
27

d.1
KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

484.695 m2 484.695
RAZEM 484.695

28
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

484.695 m2 484.695
RAZEM 484.695

29
d.1

analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, odtworzenie lub naprawa i uzupełnienie detali architektonicznyh -
pilastry z głowicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy ( jak isniejące),ob-
ramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowanie itp (zgodnie
ze stanem istniejącym) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

attyka z figurką Chrystusa
19.992 m2 19.992
pilastry z podstawami i głowicami
30.906 m2 30.906
gzymsy. podokienniki, obramowania okien i drzwi
37.621 m2 37.621
boniowanie
90.506 m2 90.506

RAZEM 179.025
30

d.1
KNNR 2
1001-01 -
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III kategorii wraz z kosz-
tem rusztowań rusztowań

m2

371.762 m2 371.762
RAZEM 371.762

31
d.1

KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecz-
nym malowaniem - wykonanie powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2

484.695 m2 484.695
RAZEM 484.695

32
d.1

analiza włas-
na

Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z głowicami, attyka z figurką,
gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz inne
elementy i boniowanie ( kolorystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

179.025 m2 179.025
RAZEM 179.025

33
d.1

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikatowymi
np. firmy Sto- ispo w technologii StoColor ( kolorystyka uzgodniona z Konser-
watorem Zabytków - patrz projekt), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

305.67 m2 305.670
RAZEM 305.670

34
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2

305.67+179.025 m2 484.695
RAZEM 484.695

35
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.30*9+1.25*11+1.22*3+1.14*9+1.12*8+1.05*3+1.08*3]*0.25 m2 13.680
RAZEM 13.680

36
d.1

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podo-
kienniki wykonać jak istniejące

m2

[1.30*9+1.25*11+1.22*3+1.14*9+1.12*8+1.05*3+1.08*3]*0.35 m2 19.152
RAZEM 19.152

37
d.1

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej  -  gzym-
sy, ścianka attykowa i pozostałe elementy architektoniczne itd

m2
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11.05+12.891+1.015 m2 24.956

RAZEM 24.956
38

d.1
KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe -  ponowny montaż rur z blachy stalowej ocynkowanej
po wykonaniu robót

m

12.38+12.07*2 m 36.520
RAZEM 36.520

39
d.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocyn-
kowanej po wykonaniu robót

m

11.61+3.40+31.03 m 46.040
RAZEM 46.040

40
d.1

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

36.52+46.04 m 82.560
RAZEM 82.560

41
d.1

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy m2

[3.0+2*1.30]*0.20*3 m2 3.360
RAZEM 3.360

42
d.1

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1
+ 45262900-
0

Skucie posadzki balkonów - szt 3 m2

3.0*1.30*3 m2 11.700
RAZEM 11.700

43
d.1

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2

11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700

44
d.1

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte
na gładko - posadzka balkonów

m2

11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700

45
d.1

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki - obróbka balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej lub powlekanej m2

[3.0+2*1.30]*0.25*3 m2 4.200
RAZEM 4.200

46
d.1

NNRNKB
202 2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zapra-
wie klejowej

m2

11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700

47
d.1

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowa-
nia ozdobnych balustrad balkonów szt 3

m2

[3.0+2*1.30]*1.20*3 m2 20.160
RAZEM 20.160

48
d.1

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej  balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2

20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160

49
d.1

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową
wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyj-
ną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2

20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160

50
d.1

KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa, renowacja i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych o wym.
1,35*3,45 - w części narożnikowej budynku

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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51

d.1
KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2

1.35*3.45*2.5 m2 11.644
RAZEM 11.644

52
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2

1.35*3.45*2.5 m2 11.644
RAZEM 11.644

53
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejących stopni - wejście do klatki schodowej oraz w
ścianie narożnikowej

m3

0.30*0.18*1.20+0.30*0.18*1.60*2 m3 0.238
0.30*0.18*1.40+0.30*0.18*1.60 m3 0.162

RAZEM 0.400
54

d.1
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopień przy wejściu do budynku m3

0.30*0.18*1.20*2+0.30*0.18*1.60*2 m3 0.302
0.30*0.18*1.40+0.30*0.18*1.60 m3 0.162

RAZEM 0.464
55

d.1
KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 30 cm - okładzina np. gra-
nit

m

1.20*2+1.60*2 m 5.600
1.40+1.60 m 3.000

RAZEM 8.600
56

d.1
KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazowej i energetycznych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

57
d.1

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego posesji z nazwą ulicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

362.402*0.03+11.70*0.05 m3 11.457
RAZEM 11.457

60
d.1

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

11.457 m3 11.457
RAZEM 11.457

2 Elewacja tylna od ul. Chody ńskiego - docieplenie ścian budynku 
61

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych - szt 1

m

1.10*2+0.36*2 m 2.920
RAZEM 2.920

64
d.2

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglą-
dzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2

m2

1.10*2.20*2 m2 4.840
RAZEM 4.840

65
d.2

KNR 0-19
0929-01 -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglą-
dzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2 - okienka parteru

m2

0.36*0.77*2 m2 0.554
RAZEM 0.554

66
d.2

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING
lub PCV

m2

1.15*0.30*2+0.40*0.30*2 m2 0.930
RAZEM 0.930
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67

d.2
KNR 4-01
0354-05 -
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wykucie z muru starych drzwi drewnianych balkonowych z ościeżnicą - balkon
na klatce schodowej

m2

1.10*3.0 m2 3.300
RAZEM 3.300

68
d.2

KNR 0-19
0929-12 -
CPV
45421131-1

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV- w na-
wiązaniu do istniejących -  wykonać zgodnie z projektem

m2

1.10*3.0 m2 3.300
RAZEM 3.300

69
d.2

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi m2

[[1.10+2.20]*2+[0.36+0.77]*2+[1.10+2*3.0]]*1.50 m2 23.940
RAZEM 23.940

70
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

23.94 m2 23.940
RAZEM 23.940

71
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1.30*0.40*0.20 m3 0.104
RAZEM 0.104

72
d.2

KNR 4-01
0313-04
CPV
45262522-6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-
lek stalowych do I NP 180 mm

m

1.30*3 m 3.900
RAZEM 3.900

73
d.2

KNNR 9
0307-02 ana-
logia

Przełożenie istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z usta-
wieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

74
d.2

KNR-W 4-01
0545-05 ana-
logia

Rozebranie rury - kominek wentylacyjny w ścianie w poziomie pierwszego pię-
tra - demontaż istniejących rur do ponownego montażu po wykonaniu ocieple-
nia

m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

75
d.2

KNR-W 4-01
0545-05
CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istnie-
jących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia

m

12.04*2 m 24.080
RAZEM 24.080

76
d.2

KNR-W 4-01
0545-03
CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku  - demontaż istniejącej ryn-
ny do ponownego montażu po wykonaniu robót

m

19.01 m 19.010
RAZEM 19.010

77
d.2

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich m2

parapety
[1.15*4+0.40*6]*0.20 m2 1.400
gzyms
19.01*0.25 m2 4.753

RAZEM 6.153
78

d.2
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.10*2.20*4+0.36*2.20*3+0.36*0.77*3+1.10*3.0+1.50*2.0 m2 19.188
RAZEM 19.188

79
d.2

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2
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[19.01*12.04-[19.188+9.30*[2.30+2.85]/2]+1.30*3.0]*30% m2 56.893

RAZEM 56.893
80

d.2
analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh -  gzymsy  podryn-
nowy ( jak isniejące)  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

19.01*0.35 m2 6.654
1.10*0.20*4 m2 0.880

RAZEM 7.534
81

d.2
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

19.01*12.04-[19.188+9.30*[2.30+2.85]/2]+1.30*3.0+7.534 m2 197.179
RAZEM 197.179

82
d.2

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

197.179 m2 197.179
RAZEM 197.179

83
d.2

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

56.893 m2 56.893
RAZEM 56.893

84
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

19.01*12.04-[19.188+9.30*[2.30+2.85]/2] m2 185.745
RAZEM 185.745

85
d.2

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

19.01-[1.50+9.30] m 8.210
RAZEM 8.210

86
d.2

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

185.745 m2 185.745
RAZEM 185.745

87
d.2

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

[[1.10+2*2.20]*4+[1.10+2*3.0]]*0.34 m2 9.894
RAZEM 9.894

88
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

[185.745+9.894]*5 szt 978.195
RAZEM 978.195

89
d.2

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

185.745+1.30*3.0 m2 189.645
RAZEM 189.645

90
d.2

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

[[1.10+2*2.20]*4+[0.36+2*2.20]*3+[0.36+2*0.77]*3+[1.10+2*3.0]+[1.50+2*2.0]]*
0.34

m2 18.557

RAZEM 18.557
91

d.2
KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

185.745+1.30*3.0+18.557+7.534 m2 215.736
RAZEM 215.736
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92

d.2
KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

[19.01-[1.50+9.30]]*0.60 m2 4.926
RAZEM 4.926

93
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

215.736 m2 215.736
RAZEM 215.736

94
d.2

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

215.736 m2 215.736
RAZEM 215.736

95
d.2

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

215.736 m2 215.736
RAZEM 215.736

96
d.2

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

215.736 m2 215.736
RAZEM 215.736

97
d.2

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.15*4+0.40*6]*0.34 m2 2.380
RAZEM 2.380

98
d.2

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podo-
kienniki

m2

podokienniki
[1.15*4+0.40*6]*0.38 m2 2.660

RAZEM 2.660
99

d.2
KNR 4-01
0501-01

Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiów-
ki pojedynczo

m2

19.01*1.0 m2 19.010
RAZEM 19.010

100
d.2

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms,
pas podrynnowy

m2

19.01*0.50 m2 9.505
RAZEM 9.505

101
d.2

KNR-W 4-01
0533-07 ana-
logia

Przedłużenie rury wentylacyjnej przez wstawienie odcinka rury ok 50 cm i po-
nowny montaż w ścianie po wykonaniu prac termomodernizacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.2

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu ociep-
lenia

m

12.04*2 m 24.080
RAZEM 24.080

103
d.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocyn-
kowanej po wykonaniu robót

m

19.01 m 19.010
RAZEM 19.010

104
d.2

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

24.08+19.01 m 43.090
RAZEM 43.090
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105
d.2

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy m2

[3.0+1.30*2]*0.28 m2 1.568
RAZEM 1.568

106
d.2

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1
+ 45262900-
0

Skucie posadzki balkonów - szt 1 m2

3.0*1.30 m2 3.900
RAZEM 3.900

107
d.2

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2

3.0*1.30 m2 3.900
RAZEM 3.900

108
d.2

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte
na gładko - posadzka balkonów

m2

3.0*1.30 m2 3.900
RAZEM 3.900

109
d.2

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynkowa-
nej, malowanej

m2

[3.0+2*1.30]*0.30 m2 1.680
RAZEM 1.680

110
d.2

NNRNKB
202 2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zapra-
wie klejowej

m2

3.90 m2 3.900
RAZEM 3.900

111
d.2

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowa-
nia ozdobnych balustrad balkonów szt 1

m2

[3.0+2*1.30]*1.10 m2 6.160
RAZEM 6.160

112
d.2

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej  balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2

6.16 m2 6.160
RAZEM 6.160

113
d.2

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową
wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyj-
ną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2

6.16 m2 6.160
RAZEM 6.160

114
d.2

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

55.723*0.03+3.90*0.05 m3 1.867
RAZEM 1.867

115
d.2

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

1.867 m3 1.867
RAZEM 1.867

3 Elewacja tylna budynku od ul. Grodzkiej - docieplen ie ścian budynku 
116
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

117
d.3

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
118
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych - szt 7

m

1.20*4+1.10*3 m 8.100
RAZEM 8.100

119
d.3

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglą-
dzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 6

m2

1.15*2.20*4 m2 10.120
1.05*1.80*2 m2 3.780

RAZEM 13.900
120
d.3

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglą-
dzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 1

m2

1.05*0.55 m2 0.578
RAZEM 0.578

121
d.3

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING
lub PCV

m2

[1.20*4+1.10*3]*0.30 m2 2.430
RAZEM 2.430

122
d.3

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okien-
ka piwniczne

m2

0.80*0.50*2 m2 0.800
RAZEM 0.800

124
d.3

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi m2

[[1.15*2.20]*4+[1.05*1.80]*2+[1.05*0.55]]*1.50 m2 21.716
[0.80+0.50]*0.50*2*2 m2 2.600

RAZEM 24.316
125
d.3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

21.716+2.60 m2 24.316
RAZEM 24.316

126
d.3

analiza włas-
na

Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów studzienek piwnicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

127
d.3

KNR 4-01
0303-01

Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowanie studzienek piwnicznych m2

[0.60*2+1.50]*0.80*2 m2 4.320
RAZEM 4.320

128
d.3

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek m2

[0.60*2+1.50]*0.80*2 m2 4.320
RAZEM 4.320

129
d.3

KNR 4-01
1301-08

Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych - kraty o wym 0,70 x 1,50 - szt
2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

130
d.3

KNNR 9
0501-01

Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia nad drzwiami wejściwy-
mi do budynku po wykonaniu ocieplenia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.3

KNNR 9
0307-02 ana-
logia

Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na ścianach budynku -
tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

132
d.3

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich m2

parapety
[1.20*6+1.10*3]*0.25 m2 2.625
gzyms
6.23*0.34 m2 2.118
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RAZEM 4.743

133
d.3

KNR-W 4-01
0545-05
CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istnie-
jących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia

m

11.68 m 11.680
RAZEM 11.680

134
d.3

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku  - demontaż istniejącej ryn-
ny do ponownego montażu po wykonaniu robót

m

6.23 m 6.230
RAZEM 6.230

135
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.15*2.20*4+1.15*2.0*2+1.05*1.80*2+1.05*0.55+1.28*1.90 m2 21.510
RAZEM 21.510

136
d.3

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[11.69*6.23-21.51]*50% m2 25.659
RAZEM 25.659

137
d.3

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

11.69*6.23-21.51 m2 51.319
RAZEM 51.319

138
d.3

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

51.319 m2 51.319
RAZEM 51.319

139
d.3

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

25.659 m2 25.659
RAZEM 25.659

140
d.3

analiza włas-
na  CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh -  gzymsy  podryn-
nowy, podokienniki ( jak isniejące)  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

gzyms
6.23*0.34 m2 2.118
podokienniki
1.20*0.12*6+1.10*0.12*3 m2 1.260

RAZEM 3.378
141
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

11.69*6.23-21.51 m2 51.319
RAZEM 51.319

142
d.3

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

6.23-1.28 m 4.950
RAZEM 4.950

143
d.3

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

11.69*6.23-21.51 m2 51.319
RAZEM 51.319

144
d.3

KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

[[1.15+2*2.20]*4+[1.15+2*2.0]*2+[1.05+2*1.80]*2+[1.05+2*0.55]]*0.34 m2 14.943
RAZEM 14.943
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Chodyńskiego 5 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
145
d.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

[51.319+14.943]*5 szt 331.310
RAZEM 331.310

146
d.3

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

11.69*6.23-21.51 m2 51.319
RAZEM 51.319

147
d.3

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

[[1.15+2*2.20]*4+[1.15+2*2.0]*2+[1.05+2*1.80]*2+[1.05+2*0.55]]*0.34+[1.28+
2*1.90]*0.20

m2 15.959

RAZEM 15.959
148
d.3

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

51.319+15.959+3.378 m2 70.656
RAZEM 70.656

149
d.3

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

4.95*0.60 m2 2.970
RAZEM 2.970

150
d.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

70.656 m2 70.656
RAZEM 70.656

151
d.3

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

70.656 m2 70.656
RAZEM 70.656

152
d.3

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

70.656 m2 70.656
RAZEM 70.656

153
d.3

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

70.656 m2 70.656
RAZEM 70.656

154
d.3

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.20*6+1.10*3]*0.35 m2 3.675
RAZEM 3.675

155
d.3

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podo-
kienniki

m2

[1.20*6+1.10*3]*0.40 m2 4.200
RAZEM 4.200

156
d.3

KNR 4-01
0501-01

Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiów-
ki pojedynczo

m2

6.23*1.0 m2 6.230
RAZEM 6.230

157
d.3

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms,
pas podrynnowy

m2

6.23*0.40 m2 2.492
RAZEM 2.492
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Chodyńskiego 5 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
158
d.3

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu ociep-
lenia

m

11.69 m 11.690
RAZEM 11.690

159
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocyn-
kowanej po wykonaniu robót

m

6.23 m 6.230
RAZEM 6.230

160
d.3

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

11.69+6.23 m 17.920
RAZEM 17.920

161
d.3

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

25.659*0.03 m3 0.770
RAZEM 0.770

162
d.3

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770

4 Elewacja parterowej przybudówki  - malowanie ściany wraz z przetarciem tynku 
163
d.4

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

164
d.4

KNR 4-01
0722-02
CPV
45410000-4

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,
loggiach i balkonach

m2

[1.50+5.40+2.65+0.75+2.56+0.30+2.48+0.20]*2.30+4.65*[2.30+2.85]/2-[0.90*
2.0*2+0.50*0.50*2+2.50*2.20*3]

m2 27.806

RAZEM 27.806
165
d.4

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań i zabezpieczeniem przylegającego budynku.

m2

27.806 m2 27.806
RAZEM 27.806

166
d.4

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

27.806 m2 27.806
RAZEM 27.806

167
d.4

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

27.806 m2 27.806
RAZEM 27.806

168
d.4

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia
papy

m2

[1.50+5.40+2.65+0.75+2.56+0.30+2.48+0.20]*0.40 m2 6.336
RAZEM 6.336

169
d.4

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej m2

[1.50+5.40+2.65+0.75+2.56+0.30+2.48+0.20]*0.25 m2 3.960
RAZEM 3.960
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Remont elewacji budynku ul. Chody ńskiego 5
1 Elewacja frontowa ul Chody ńskiego i Grodzka - tynk cemento-

wo-wapienny bez docieplenia
1

d.1
KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki
wspornika stalowego - demontaż istniejących
wsporników i starych elementów instalacji elek-
trycznych

szt. 14

2
d.1

KNNR 9 0702-
05 

Demontaż przyłączy z przewodów przył. 3

3
d.1

KNNR 9 0302-
05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem
uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym

m 100

4
d.1

KNNR 9 0703-
03

Demontaż i ponowny montaż konstrukcji wspor-
czych dla przyłączy na ścianie - lampa oświetlenie
ulicy

szt 1

5
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki
wspornika stalowego - demontaż istniejących an-
ten satelitarnych (do ponownego montażu po wy-
konaniu ocieplenia )

szt. 2

6
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana skrzynki elektrycznej i gazowej szt. 3

7
d.1

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych parteru na okna z
PCV o takich samych profilach i wyglądzie ze-
wnętrznym jak okna istniejące  - szt 5

m2 12.166

8
d.1

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewniane klatki schodowej na
okna z PCV o takich samych profilach i wyglądzie
zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2

m2 4.4

9
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalo-
wych lub innych wewnętrznych - szt

m 8.2

10
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parape-
ty z płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 2.46

11
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1
m2 - okienka piwniczne szt 10

szt. 10

12
d.1

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł,
pustaków i betonu - okienka piwniczne

m2 4

13
d.1

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie
okien

m2 50.73

14
d.1

analiza własna Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów
studzienek piwnicznych

szt. 10

15
d.1

KNR 4-01
0303-01

Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowa-
nie studzienek piwnicznych

m2 21.6

16
d.1

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek m2 21.6

17
d.1

KNR 4-01
1301-08

Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych -
kraty o wym 0,70 x 1,50 - szt 10

szt. 10

18
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podo-
kienników itp.z blachy

m2 38.636

19
d.1

KNR-W 4-01
0545-05 CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się
do użytku - - demontaż istniejącej rynny do ponow-
nego montażu po wykonaniu robót

m 36.52

20
d.1

KNR-W 4-01
0545-03 CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
- demontaż istniejącej rynny do ponownego monta-
żu po wykonaniu robót

m 46.04

21
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 114.753

22
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunię-
ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań - ściany i elementy dekora-
cyjne

m2 371.762

23
d.1

analiza własna Naprawa konstrukcji murowych w miejscach pęk-
nięć, odspojeń i zarysowań np. systemen Helifix
lub Brutt Technologies, zgodnie z projektem - wy-
kucie bruzd lub wyfrezowanie i oczyszczenie
szczelin, wypełnienie bruzd (szczelin) zaprawą i
osadzenie prętów, montaż kotew i zamknięcie
wierzchnią warstwą zaprawy.

m 24
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czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
24

d.1
KNR 4-01
0304-01 -
CPV
45262522-6

Uzupełnienie brakujących cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej w murze

m3 1.5

25
d.1

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych
kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego
cokołu z tynku cementowego

m2 26.094

26
d.1

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą
i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2 484.695

27
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczysz-
czenia biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 484.695

28
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) po-
przez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmac-
niającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 484.695

29
d.1

analiza własna
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, odtworzenie lub naprawa i uzupełnie-
nie detali architektonicznyh - pilastry z głowicami,
gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy ( jak isnieją-
ce),obramowania okien i drzwi oraz elementy pod-
okienne i boniowanie itp (zgodnie ze stanem istnie-
jącym) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 179.025

30
d.1

KNNR 2 1001-
01 - CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapien-
ne III kategorii wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 371.762

31
d.1

KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniają-
cym podłoże przed ostatecznym malowaniem - wy-
konanie powłok gruntujących pędzlem wraz z kosz-
tem rusztowań rusztowań

m2 484.695

32
d.1

analiza własna Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z gło-
wicami, attyka z figurką, gzymsy międzypiętrowy i
podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz inne
elementy i boniowanie ( kolorystyka patrz projekt)
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 179.025

33
d.1

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otwo-
rów, farbami silikatowymi np. firmy Sto- ispo w
technologii StoColor ( kolorystyka uzgodniona z
Konserwatorem Zabytków - patrz projekt), wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 305.67

34
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2 484.695

35
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 13.68

36
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - podokienniki wykonać jak
istniejące

m2 19.152

37
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej  -  gzymsy, ścianka attykowa
i pozostałe elementy architektoniczne itd

m2 24.956

38
d.1

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe -  ponowny montaż rur z
blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót

m 36.52

39
d.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż ry-
nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu
robót

m 46.04

40
d.1

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur
spustowych

m 82.56

41
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z
blachy

m2 3.36

42
d.1

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów - szt 3 m2 11.7
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43

d.1
KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
- balkony

m2 11.7

44
d.1

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadz-
ka balkonów

m2 11.7

45
d.1

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki - obróbka balkonów z blachy ocynkowanej,
malowanej lub powlekanej

m2 4.2

46
d.1

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych
mrozoodpornych na zaprawie klejowej

m2 11.7

47
d.1

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstruk-
cja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balus-
trad balkonów szt 3

m2 20.16

48
d.1

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabili-
zowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej  ba-
lustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2 20.16

49
d.1

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych
1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemout-
wardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz-
yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2 20.16

50
d.1

KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa, renowacja i wyregulowanie drzwi ze-
wnętrznych wejściowych o wym. 1,35*3,45 - w
części narożnikowej budynku

szt. 1

51
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2 11.644

52
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malo-
wanej stolarki drzwiowej,

m2 11.644

53
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejących stopni - wejście do
klatki schodowej oraz w ścianie narożnikowej

m3 0.4

54
d.1

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopień przy wejściu do bu-
dynku

m3 0.464

55
d.1

KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia
30 cm - okładzina np. granit

m 8.6

56
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazo-
wej i energetycznych

szt. 3

57
d.1

analiza własna Demontaż i ponowny montaż numeru administra-
cyjnego posesji z nazwą ulicy

szt. 1

58
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 2

59
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 11.457

60
d.1

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 14

m3 11.457
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 Elewacja tylna od ul. Chody ńskiego - docieplenie ścian bu-
dynku 

61
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2
m2

szt. 2

62
d.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1
m2

szt. 2

63
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalo-
wych lub innych wewnętrznych - szt 1

m 2.92

64
d.2

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o ta-
kich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak
okna istniejące - szt 2

m2 4.84

65
d.2

KNR 0-19
0929-01 -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o ta-
kich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak
okna istniejące - szt 2 - okienka parteru

m2 0.554

66
d.2

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parape-
ty z płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 0.93

67
d.2

KNR 4-01
0354-05 -
CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru starych drzwi drewnianych balko-
nowych z ościeżnicą - balkon na klatce schodowej

m2 3.3

68
d.2

KNR 0-19
0929-12 -
CPV
45421131-1

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi
balkonowe z PCV- w nawiązaniu do istniejących -
wykonać zgodnie z projektem

m2 3.3

69
d.2

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie
okien i drzwi

m2 23.94

70
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2 23.94

71
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
giel z wykuciem bruzd dla belek

m3 0.104

72
d.2

KNR 4-01
0313-04  CPV
45262522-6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
giel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP
180 mm

m 3.9

73
d.2

KNNR 9 0307-
02 analogia

Przełożenie istniejących przewodów na ścianach
budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz
kosztem rusztowań

m 50

74
d.2

KNR-W 4-01
0545-05 ana-
logia

Rozebranie rury - kominek wentylacyjny w ścianie
w poziomie pierwszego piętra - demontaż istnieją-
cych rur do ponownego montażu po wykonaniu
ocieplenia

m 3.5

75
d.2

KNR-W 4-01
0545-05 CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się
do użytku - demontaż istniejących rur spustowych
do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia

m 24.08

76
d.2

KNR-W 4-01
0545-03 CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
- demontaż istniejącej rynny do ponownego monta-
żu po wykonaniu robót

m 19.01

77
d.2

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich m2 6.153

78
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 19.188

79
d.2

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunię-
ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 56.893

80
d.2

analiza własna
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architek-
tonicznyh -  gzymsy  podrynnowy ( jak isniejące)
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 7.534

81
d.2

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą
i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2 197.179

82
d.2

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jed-
nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 197.179
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
83

d.2
KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich
zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 56.893

84
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża

m2 185.745

85
d.2

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 8.21

86
d.2

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian

m2 185.745

87
d.2

KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 9.894

88
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt 978.195

89
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 189.645

90
d.2

KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 18.557

91
d.2

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2 215.736

92
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach -
cokół

m2 4.926

93
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą
podłoże

m2 215.736

94
d.2

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 215.736

95
d.2

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikato-
wymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 215.736

96
d.2

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 215.736

97
d.2

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 2.38

98
d.2

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - podokienniki

m2 2.66

99
d.2

KNR 4-01
0501-01

Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie da-
chówki ceramicznej karpiówki pojedynczo

m2 19.01

100
d.2

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy

m2 9.505

101
d.2

KNR-W 4-01
0533-07 ana-
logia

Przedłużenie rury wentylacyjnej przez wstawienie
odcinka rury ok 50 cm i ponowny montaż w ścianie
po wykonaniu prac termomodernizacji

szt. 1

102
d.2

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spus-
towych po wykonaniu ocieplenia

m 24.08

103
d.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż ry-
nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu
robót

m 19.01

104
d.2

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur
spustowych

m 43.09

105
d.2

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z
blachy

m2 1.568
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

106
d.2

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów - szt 1 m2 3.9

107
d.2

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
- balkony

m2 3.9

108
d.2

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadz-
ka balkonów

m2 3.9

109
d.2

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka
balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej

m2 1.68

110
d.2

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych
mrozoodpornych na zaprawie klejowej

m2 3.9

111
d.2

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstruk-
cja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balus-
trad balkonów szt 1

m2 6.16

112
d.2

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabili-
zowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej  ba-
lustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2 6.16

113
d.2

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych
1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemout-
wardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz-
yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2 6.16

114
d.2

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 1.867

115
d.2

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 14

m3 1.867
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3 Elewacja tylna budynku od ul. Grodzkiej - docieplen ie ścian
budynku 

116
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2
m2

szt. 6

117
d.3

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1
m2

szt. 1

118
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalo-
wych lub innych wewnętrznych - szt 7

m 8.1

119
d.3

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o ta-
kich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak
okna istniejące - szt 6

m2 13.9

120
d.3

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o ta-
kich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak
okna istniejące - szt 1

m2 0.578

121
d.3

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parape-
ty z płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 2.43

122
d.3

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1
m2 - okienka piwniczne szt 2

szt. 2

123
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł,
pustaków i betonu - okienka piwniczne

m2 0.8

124
d.3

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie
okien i drzwi

m2 24.316

125
d.3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2 24.316

126
d.3

analiza własna Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów
studzienek piwnicznych

szt. 2

127
d.3

KNR 4-01
0303-01

Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowa-
nie studzienek piwnicznych

m2 4.32

128
d.3

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek m2 4.32

129
d.3

KNR 4-01
1301-08

Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych -
kraty o wym 0,70 x 1,50 - szt 2

szt. 2

130
d.3

KNNR 9 0501-
01

Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetle-
nia nad drzwiami wejściwymi do budynku po wyko-
naniu ocieplenia

szt. 1

131
d.3

KNNR 9 0307-
02 analogia

Demontaż i ponowny montaż istniejących przewo-
dów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem
i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m 20

132
d.3

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich m2 4.743

133
d.3

KNR-W 4-01
0545-05 CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się
do użytku - demontaż istniejących rur spustowych
do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia

m 11.68

134
d.3

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
- demontaż istniejącej rynny do ponownego monta-
żu po wykonaniu robót

m 6.23

135
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 21.51

136
d.3

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunię-
ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 25.659

137
d.3

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą
i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2 51.319

138
d.3

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jed-
nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 51.319

139
d.3

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich
zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 25.659

140
d.3

analiza własna
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architek-
tonicznyh -  gzymsy  podrynnowy, podokienniki (
jak isniejące)  wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 3.378
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

141
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża

m2 51.319

142
d.3

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 4.95

143
d.3

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian

m2 51.319

144
d.3

KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 14.943

145
d.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt 331.31

146
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 51.319

147
d.3

KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 15.959

148
d.3

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2 70.656

149
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach -
cokół

m2 2.97

150
d.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą
podłoże

m2 70.656

151
d.3

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 70.656

152
d.3

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikato-
wymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 70.656

153
d.3

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 70.656

154
d.3

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 3.675

155
d.3

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - podokienniki

m2 4.2

156
d.3

KNR 4-01
0501-01

Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie da-
chówki ceramicznej karpiówki pojedynczo

m2 6.23

157
d.3

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy

m2 2.492

158
d.3

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spus-
towych po wykonaniu ocieplenia

m 11.69

159
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż ry-
nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu
robót

m 6.23

160
d.3

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur
spustowych

m 17.92

161
d.3

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 0.77

162
d.3

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 14

m3 0.77
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Elewacja parterowej przybudówki  - malowanie ściany wraz z
przetarciem tynku 

163
d.4

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni
do 0.50 m2

szt. 10

164
d.4

KNR 4-01
0722-02  CPV
45410000-4

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cem.-wap. kat. III na ścianach,loggiach i balkonach

m2 27.806

165
d.4

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jed-
nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań i zabezpieczeniem przylegającego bu-
dynku.

m2 27.806

166
d.4

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikato-
wymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 27.806

167
d.4

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 27.806

168
d.4

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po
wyrównaniu istn.pokrycia papy

m2 6.336

169
d.4

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej

m2 3.96

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Chodyńskiego 5 p ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. robocizna r-g 3814.6977
RAZEM

Słownie:  
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Chodyńskiego 5 p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0091 0.0091
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0058 0.0058
3. benzyna do lakierów dm3 9.4380 9.4380
4. benzyna do wyrobów chemoutwardzalnych dm3 0.8949 0.8949
5. beton B 10 m3 0.4733 0.4733
6. blacha powlekana płaska' m2 82.3178 82.3178
7. blacha stalowa ocynkowana malowana kg 29.5764 29.5764
8. blacha stalowa walcowana na gorąco kg 18.9000 18.9000
9. cegła budowlana szt 31.2000 31.2000

10. cegła budowlana pełna szt 1603.6080 1603.6080
11. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 255.9668 255.9668
12. cement portlandzki z dodatkami t 0.7334 0.7334
13. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.1348 0.1348
14. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1175 0.1175
15. cynk Zn- preparat Zinga dm3 21.0560 21.0560
16. dachówka ceramiczna szt 767.2960 767.2960
17. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0818 0.0818
18. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0533 0.0533
19. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0112 0.0112
20. drewno opałowe kg 19.0320 19.0320
21. drut stalowy okrągły 3 mm kg 4.0888 4.0888
22. drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm kg 0.7572 0.7572
23. drzwi balkonowe z PCV m2 3.3000 3.3000
24. dyble z grzybkami szt 1361.8852 1361.8852
25. elektrody kg 5.7600 5.7600
26. elektrody stalowe do spawania stali szt 20.7000 20.7000
27. elementy kamienne (granit,sjenit lub wapień zbity) m 8.7720 8.7720
28. elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-

kowanej-rynny półokrągłe
m 6.4169 6.4169

29. emulsja gruntująca kg 57.2784 57.2784
30. farba antykorozyjna dm3 2.0266 2.0266
31. farba olejna do gruntowania dm3 9.2287 9.2287
32. farba olejna nawierzchniowa dm3 8.0081 8.0081
33. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6720 0.6720
34. farba podkładowa chemoutwardzalna dm3 2.0266 2.0266
35. farba silikatowa dm3 341.5994 341.5994
36. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 13.8012 13.8012
37. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 170.9961 170.9961
38. gaz propan-butan kg 1.9008 1.9008
39. gips szpachlowy kg 87.7593 87.7593
40. gips szpachlowy t 0.0389 0.0389
41. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.8309 1.8309
42. haki do muru kg 5.4518 5.4518
43. inhibitor korozji dm3 5.2640 5.2640
44. izolatory liniowe NN szt 2.0600 2.0600
45. klamry ciesielskie kg 0.4878 0.4878
46. klej kostny ekstra gat.I kg 0.0200 0.0200
47. kliny z drewna m3 0.0009 0.0009
48. kołki rozporowe z wkrętami kpl 33.9528 33.9528
49. konstrukcja ścienna szt 1.0000 1.0000
50. kotwy stalowe szt 210.7249 210.7249
51. kraty stalowe - przekrycie studzienek kg 216.0000 216.0000
52. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 86.2680 86.2680
53. kwas solny techniczny kg 0.0250 0.0250
54. lepik asfaltowy na zimno kg 31.2000 31.2000
55. listwa cokołowa m 13.8180 13.8180
56. listwy i łaty iglaste wymiarowe m3 0.0008 0.0008
57. masa asfaltowa kg 1.0920 1.0920
58. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 569.8110 569.8110
59. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 2.7259 2.7259
60. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 157.9764 157.9764
61. okna otwierane stalowe z kształtowników m2 4.8000 4.8000
62. okna PCV o wym do 0,4 m2 m2 0.5540 0.5540
63. okna PCV o wym do 0,6 m2 m2 0.5780 0.5780
64. okna PCV o wym do 2,5 m2 m2 35.3060 35.3060
65. oprawy żarowe szt 1.0000 1.0000
66. papa smołowa izolacyjna m2 17.9400 17.9400
67. papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz-

grzewalna
m2 7.2864 7.2864

68. papier ścierny m2 0.3360 0.3360
69. papier ścierny w arkuszach ark 81.9905 81.9905
70. parapet m2 5.8200 5.8200
71. pianka poliuretanowa dm3 13.9095 13.9095
72. piasek m3 5.4276 5.4276
73. płytki ceramiczne GRES m2 16.3800 16.3800
74. płyty komunikacyjne długie m2 0.1817 0.1817
75. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0909 0.0909
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Chodyńskiego 5 p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

76. płyty pomostowe robocze m2 6.8147 6.8147
77. płyty styropianowe gr. 14 cm m3 34.4217 34.4217
78. płyty styropianu gr. 2 -3 cm m3 0.7001 0.7001
79. podkładowa masa tynkarska kg 85.9176 85.9176
80. preparat do gruntowania wzmacniający podłoże l 9.6939 9.6939
81. preparat usuwający zanieczyszczenia biologiczne,

dezynfekujący podłoże
l 96.9390 96.9390

82. preparat wzmacniający podłoże l 157.0468 157.0468
83. pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej

3H13(grupa stali 94)
kg 0.8600 0.8600

84. pręty,profile m 24.4800 24.4800
85. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 4.6800 4.6800
86. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2.5344 2.5344
87. rura - kominek wentylacyjny szt 1.4000 1.4000
88. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 339.1659 339.1659
89. silikon dm3 2.6227 2.6227
90. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.0500 0.0500
91. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.8140 1.8140
92. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1145.5680 1145.5680
93. szelak kg 0.0344 0.0344
94. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0.8733 0.8733
95. środek do usuwania zanieczyszczeń dm3 183.2983 183.2983
96. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0.5845 0.5845
97. uchwyt do flag kg 5.2000 5.2000
98. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 23.8557 23.8557
99. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 142.5600 142.5600

100. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 2712.0219 2712.0219

101. wapno suchogaszone t 0.8550 0.8550
102. wapno suchogaszone kg 89.3340 89.3340
103. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 1151.1100 1151.1100
104. woda m3 16.4602 16.4602
105. zaprawa kg 38.4000 38.4000
106. zaprawa cementowa M 12 m3 1.4901 1.4901
107. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0.1204 0.1204
108. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 9.5860 9.5860
109. zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.2726 0.2726
110. zaprawa do spoinowania kg 2.1600 2.1600
111. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 6.3960 6.3960
112. zaprawa klejowa mrozoodporna kg 90.1680 90.1680
113. zaprawa uszczelniająca kg 569.8110 569.8110
114. zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.2721 1.2721
115. złom ścierny kg 0.1720 0.1720
116. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Chodyńskiego 5 p ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7.6982
2. elektronarzędzia m-g 20.8800
3. mieszarka do zapraw m-g 2.6524
4. rusztowanie rurowe m-g 640.1406
5. samochód dostawczy m-g 0.0790
6. samochód skrzyniowy m-g 13.9812
7. samochód wieżowy z balkonem m-g 0.8800
8. spawarka elektryczna m-g 50.6340
9. sprężarka powietrza spalinowa m-g 5.1850

10. środek transportowy m-g 13.2380
11. urządzenie do metalizacji m-g 5.1850
12. wyciąg m-g 82.9523
13. żuraw okienny m-g 11.8663

RAZEM

Słownie:  
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