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Grodzka 5 p TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Elewacja frontowa - tynk cementowo-wa-

pienny bez docieplenia
2 Elewacja  tylna części frontowej budynku -

docieplenie ścian budynku 
3 Elewacja frontowa oficyny - docieplenie
ścian budynku 

4 Elewacja szczytowa oficyny - tynkowanie i
docieplenie ściany budynku 

5 Elewacja szczytowa budynku + tylna ofi-
cyny - malowanie ściany wraz z przetar-
ciem tynku 
RAZEM

Słownie:  
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Grodzka 5 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elewacji budynku ul. Grodzka 5

1 Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez doc ieplenia
1

d.1
KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - de-
montaż istniejących wsporników oraz reklamy

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

KNNR 9 0702-
05 

Demontaż przyłączy z przewodów przył.

4 przył. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNNR 9 0302-
05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceg-
lanym, betonowym

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

4
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki,elementy nadokienne
1.50*0.30*12+1.10*0.30 m2 5.730
1.50*0.25*4 m2 1.500
gzymsy, ścianka attykowa
12.79*0.35*2+5.0*0.40*2+1.20*0.25*2 m2 13.553

RAZEM 20.783
5

d.1
KNR-W 4-01
0545-06 CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

12.20*2 m 24.400
RAZEM 24.400

6
d.1

KNR-W 4-01
0545-03 CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku  - demontaż istniejącej
rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót

m

13.60 m 13.600
RAZEM 13.600

7
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana skrzynki elektrycznej oraz klapy zsypu do węgla szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych (łukowych) parteru (po lewej stronie bramy) na
okna z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna ist-
niejące po prawej stronie bramy - szt 2

m2

1.14*2.0*2 m2 4.560
RAZEM 4.560

11
d.1

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okna półokrągłe attyki na okno z PCV o takich samych profilach i
wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 1

m2

1.40*0.65 m2 0.910
RAZEM 0.910

12
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wew-
nętrznych - szt 3

m

1.20*2+1.45 m 3.850
RAZEM 3.850

13
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFOR-
MING lub PCV

m2

1.20*0.30*2+1.45*0.30 m2 1.155
RAZEM 1.155

14
d.1

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

[1.14+2.0*2]*1.0*2+[1.40+0.65*2]*0.80 m2 12.440
RAZEM 12.440

15
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.20*2.20*12+1.20*2.71*2+1.10*2.0+1.00*2.20 m2 42.584
RAZEM 42.584
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Grodzka 5 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań - ściany i elementy dekoracyjne

m2

[13.60*12.20+1.50*1.20+1.50*2.0+7.0*1.51+[[4.0+2.20]/2*[1.90+2.60]/2]+
[3.0*2+2*3.14*1.15*0.5]*2.40-[1.13*2.0*4+2.30*3.90+1.0*1.04+1.0*2.10+
1.12*1.80*8+1.0*2.40*2+1.39*0.65]]*50%

m2 84.175

RAZEM 84.175
17

d.1
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - ściany nad poziomem terenu - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czysz-
czącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

12.79*8.20+1.20*6.40*2+2.86*1.20+1.50*1.20+1.50*2.0+[[4.0+2.20]/2*
[1.90+2.60]/2]+[3.0*2+2*3.14*1.15*0.5]*2.40-[1.0*1.04+1.0*2.10+1.12*1.80*
8+1.0*2.40*2+[0.80+0.40]*6.0*2]

m2 120.043

attyka
7.0*1.51-1.39*0.65 m2 9.667
detale architektoniczne
13.60*0.40*2+6.0*0.25+6.0*0.40+6.0*0.66+2*3.14*0.21*6.40*2+1.60*0.22*
16

m2 41.253

boniowanie
13.60*4.0-[1.13*2.0*4+2.30*3.90]+[0.80+0.40]*6.0*2 m2 50.790

RAZEM 221.753
18

d.1
KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezyn-
fekującym podłoże

m2

84.175 m2 84.175
RAZEM 84.175

19
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne grunto-
wanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2

221.753 m2 221.753
RAZEM 221.753

20
d.1

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z
cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego

m2

84.175 m2 84.175
RAZEM 84.175

21
d.1

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z
cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego

m2

13.59*0.84-[1.04*0.45+2.30*0.84+1.04*0.40+1.0*0.40] m2 8.200
RAZEM 8.200

22
d.1

KNNR 2 1001-
01 - CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

120.043 m2 120.043
RAZEM 120.043

23
d.1

analiza własna
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh - pilastry z gło-
wicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy ( jak isniejące),obramowania
okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowanie (zgodnie ze stanem is-
tniejącym) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

attyka
9.667 m2 9.667
detale architektoniczne
41.253 m2 41.253
boniowanie
50.79 m2 50.790

RAZEM 101.710
24

d.1
KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed osta-
tecznym malowaniem - wykonanie powłok gruntujących pędzlem wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

221.753 m2 221.753
RAZEM 221.753

25
d.1

analiza własna Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z głowicami, gzymsy między-
piętrowy i podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz elementy podokien-
ne i boniowanie ( kolorystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2

101.71 m2 101.710
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 101.710

26
d.1

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikatowymi
np. firmy Sto- ispo w technologii StoColor ( kolorystyka uzgodniona z Kon-
serwatorem Zabytków - patrz projekt), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

120.043 m2 120.043
RAZEM 120.043

27
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2

221.753 m2 221.753
RAZEM 221.753

28
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

1.50*0.30*12+1.50*0.30*4+1.10*0.30 m2 7.530
RAZEM 7.530

29
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - pod-
okienniki wykonać jak istniejące

m2

1.50*0.35*12+1.50*0.35*4+1.10*0.35 m2 8.785
RAZEM 8.785

30
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej  -
gzymsy, ścianka attykowa i pozostałe elementy architektoniczne itd

m2

113.96*0.40*2+6.20*0.55+1.80*0.25*2 m2 95.478
RAZEM 95.478

31
d.1

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej
ocynkowanej lub blachy z cynku malowane

m

12.20*2 m 24.400
RAZEM 24.400

32
d.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej
ocynkowanej po wykonaniu robót

m

13.60 m 13.600
RAZEM 13.600

33
d.1

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

24.40+13.60 m 38.000
RAZEM 38.000

34
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy m2

[1.20*2+1.50*2+2.0*2]*0.30 m2 2.820
RAZEM 2.820

35
d.1

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów - szt 2 m2

1.50*1.20+1.50*2.0 m2 4.800
RAZEM 4.800

36
d.1

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

37
d.1

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm za-
tarte na gładko - posadzka balkonów

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

38
d.1

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynko-
wanej, malowanej

m2

[1.20*2+1.50*2+2.0*2]*0.30 m2 2.820
RAZEM 2.820

39
d.1

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na za-
prawie klejowej

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800
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40

d.1
KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamoco-
wania ozdobnych balustrad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej

m2

[1.20*2+1.50*2+2.0*2]*1.10 m2 10.340
2.30*3.90 m2 8.970
1.10*1.0 m2 1.100

RAZEM 20.410
41

d.1
KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej  balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2

10.34 m2 10.340
RAZEM 10.340

42
d.1

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową
wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz-
yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2

10.34 m2 10.340
RAZEM 10.340

43
d.1

KNR 0-25
0203-02 + 02

Malowanie kraty okiennej i bramy proszkowo w kolorze elewacji m2

2.30*3.90 m2 8.970
1.10*1.0 m2 1.100

RAZEM 10.070
44

d.1
KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych do klatki scho-
dowej o wym. 2,30*3,90

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2

2.30*3.90*2.0 m2 17.940
RAZEM 17.940

46
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2

2.30*3.90*2.0 m2 17.940
RAZEM 17.940

47
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazowej i energetycznej oraz
zsypu do węgla

szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

48
d.1

analiza własna Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego posesji z nazwą uli-
cy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

84.175*0.03 m3 2.525
RAZEM 2.525

51
d.1

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

2.525 m3 2.525
RAZEM 2.525

2 Elewacja  tylna cz ęści frontowej budynku - docieplenie ścian budynku 
52

d.2
KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich m2

parapety
[0.80+0.95*2+1.10*2+1.20*4]*0.26 m2 2.522
gzyms
8.86*0.24 m2 2.126

RAZEM 4.648
53

d.2
KNR-W 4-01
0545-05 CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż ist-
niejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia

m
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11.79+9.60 m 21.390

RAZEM 21.390
54

d.2
KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku  - demontaż istniejącej
rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót

m

8.86 m 8.860
RAZEM 8.860

55
d.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

0.72*0.85+0.90*2.0+0.90*1.70+1.14*1.70+1.14*2.0*3+1.10*2.60*2 m2 18.440
RAZEM 18.440

57
d.2

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]]*30% m2 24.615
RAZEM 24.615

58
d.2

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50] m2 82.049
RAZEM 82.049

59
d.2

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50] m2 82.049
RAZEM 82.049

60
d.2

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

[8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]]*30% m2 24.615
RAZEM 24.615

61
d.2

analiza własna
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh -  gzymsy  pod-
rynnowy ( jak isniejące)  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

8.86*0.24 m2 2.126
RAZEM 2.126

62
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50] m2 82.049
RAZEM 82.049

63
d.2

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

8.86-2.30 m 6.560
RAZEM 6.560

64
d.2

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm
- przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań

m2

8.86*11.79-[18.44+2.30*3.50] m2 77.969
RAZEM 77.969

65
d.2

KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przykleje-
nie płyt styropianowych do ościeży

m2

[0.72+2*0.85+0.90+2*2.0+0.90+2*1.70+1.14+2*1.70+[1.14+2*2.0]*3+[1.10+
2*2.60]*2+2.50+3.50*2]*0.34

m2 18.251

RAZEM 18.251
66

d.2
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły

szt

[77.969+18.251]*5 szt 481.100
RAZEM 481.100

67
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50] m2 82.049
RAZEM 82.049
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68

d.2
KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

18.251 m2 18.251
RAZEM 18.251

69
d.2

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej wraz z kosztem rusztowań

m2

82.049+18.251+2.126 m2 102.426
RAZEM 102.426

70
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

8.86*0.54 m2 4.784
RAZEM 4.784

71
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

82.049+18.251+2.126 m2 102.426
RAZEM 102.426

72
d.2

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

82.049+18.251+2.126 m2 102.426
RAZEM 102.426

73
d.2

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2

82.049+18.251+2.126 m2 102.426
RAZEM 102.426

74
d.2

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

82.049+18.251+2.126 m2 102.426
RAZEM 102.426

75
d.2

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[0.80+0.95*2+1.10*2+1.20*4]*0.34 m2 3.298
RAZEM 3.298

76
d.2

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - pod-
okienniki

m2

[0.80+0.95*2+1.10*2+1.20*4]*0.38 m2 3.686
RAZEM 3.686

77
d.2

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokry-
cia papy

m2

8.86*1.50 m2 13.290
RAZEM 13.290

78
d.2

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej -
gzyms, pas podrynnowy

m2

8.86*0.50 m2 4.430
RAZEM 4.430

79
d.2

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu
ocieplenia

m

11.79 m 11.790
RAZEM 11.790

80
d.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej
ocynkowanej po wykonaniu robót

m

8.86 m 8.860
RAZEM 8.860

81
d.2

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

11.79+8.86 m 20.650
RAZEM 20.650

82
d.2

KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych do klatki scho-
dowej o wym. 2,30*3,50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.2

KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2
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2.30*3.50*2.0 m2 16.100

RAZEM 16.100
84

d.2
KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2

2.30*3.50*2.0 m2 16.100
RAZEM 16.100

85
d.2

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy m2

[1.20*2+1.70]*0.30*2 m2 2.460
RAZEM 2.460

86
d.2

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów - szt 2 m2

1.20*1.70*2 m2 4.080
RAZEM 4.080

87
d.2

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2

4.10 m2 4.100
RAZEM 4.100

88
d.2

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm za-
tarte na gładko - posadzka balkonów

m2

4.08 m2 4.080
RAZEM 4.080

89
d.2

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynko-
wanej, malowanej

m2

[1.20*2+1.70]*0.35*2 m2 2.870
RAZEM 2.870

90
d.2

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na za-
prawie klejowej

m2

4.08 m2 4.080
RAZEM 4.080

91
d.2

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamoco-
wania ozdobnych balustrad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej

m2

[1.20*2+1.70]*1.10*2 m2 9.020
RAZEM 9.020

92
d.2

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej  balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2

9.02 m2 9.020
RAZEM 9.020

93
d.2

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową
wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz-
yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2

9.02 m2 9.020
RAZEM 9.020

94
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł po wykonaniu ociep-
lenia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.2

KNNR 9 0307-
02 analogia

Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na ścianach budynku
- tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

96
d.2

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

23.391*0.03 m3 0.702
RAZEM 0.702
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97

d.2
KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

0.702 m3 0.702
RAZEM 0.702

3 Elewacja frontowa oficyny - docieplenie ścian budynku 
98

d.3
KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - de-
montaż istniejących wsporników i haków  energetycznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

99
d.3

KNNR 9 0307-
02 analogia

Przełożenie istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z usta-
wieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

100
d.3

KNNR 9 0501-
01

Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia nad drzwiami wejści-
wymi do budynku po wykonaniu ocieplenia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.3

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich m2

parapety
[1.40+1.14*3+1.10*16]*0.25 m2 5.605
gzyms
14.80*0.30 m2 4.440

RAZEM 10.045
102
d.3

KNR-W 4-01
0545-05 CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż ist-
niejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia

m

11.81+3.70 m 15.510
RAZEM 15.510

103
d.3

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku  - demontaż istniejącej
rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót

m

14.80+5.45 m 20.250
RAZEM 20.250

104
d.3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejącego stopnia - podesty m3

1.20*0.80*0.10*2 m3 0.192
RAZEM 0.192

105
d.3

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopień- podest przy wejściu do budynku m3

1.20*0.80*0.10*2 m3 0.192
RAZEM 0.192

106
d.3

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych na zapra-
wie klejowej - podesty zewnętrzne

m2

[1.20*0.80+[1.20+0.80*2]*0.10]*2 m2 2.480
RAZEM 2.480

107
d.3

KNR 4-01
0205-08

Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 - zejście do
piwnicy

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

108
d.3

KNR 4-01
1301-08

Wymiana przekrycia z blachy fałdowanej - dach zejścia do piwnicy o wym 2,
20 x 1,50 - szt 1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.3

KNR 4-01
0354-05 -
CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych z ościeżnicą
wejściowych na klatkę schodową oraz drzwi stalowych wejściowych do przy-
budówki

m2

1.18*2.08+1.16*2.94 m2 5.865
RAZEM 5.865

110
d.3

KNR-W 2-02
1027-04 -
CPV
45421131-1

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem o wym 90 cm, z
ościeżnicą drewnianą, w nawiązaniu do istniejących -  wejście na klatkę
schodową - wykonać zgodnie z projektem

m2

1.18*2.08 m2 2.454
RAZEM 2.454

111
d.3

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 - wejście do przybudówki m2

1.16*2.94 m2 3.410
RAZEM 3.410

112
d.3

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 -
okienka piwniczne szt 3

szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

113
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu -
okienka piwniczne

m2

0.50*0.45*3 m2 0.675
RAZEM 0.675

114
d.3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow.do 2 m2 - szt 1-
przybudówka

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wew-
nętrznych - szt 1

m

1.40 m 1.400
RAZEM 1.400

116
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - szt 1 przy-
budówka

m2

1.40*1.23 m2 1.722
RAZEM 1.722

117
d.3

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFOR-
MING lub PCV

m2

1.45*0.25 m2 0.363
RAZEM 0.363

118
d.3

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi m2

[1.18+2.08*2+1.16+2.94*2+[0.50*2+0.45*2]*3+[1.40+1.23]*2]*0.80 m2 18.672
RAZEM 18.672

119
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.40*1.23+1.10*1.95*2+1.10*1.85+1.06*2.07*11+1.06*1.70*5+1.10*2.86+
1.10*2.50+1.18*2.08+1.16*2.94

m2 52.954

RAZEM 52.954
120
d.3

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954]*50% m2 95.022
zejście do piwnicy
[[2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25+2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25]*50% m2 8.524

RAZEM 103.546
121
d.3

analiza własna
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznyh -  gzymsy  pod-
rynnowy ( jak isniejące)  wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

14.80*0.27 m2 3.996
RAZEM 3.996

122
d.3

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954 m2 190.044
[2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25+2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25 m2 17.047

RAZEM 207.091
123
d.3

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954 m2 190.044
[2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25+2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25 m2 17.047

RAZEM 207.091
124
d.3

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

95.022 m2 95.022
8.524 m2 8.524

RAZEM 103.546
125
d.3

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki wewnątrz zejścia do piw-
nicy

m2

[2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25 m2 12.998
RAZEM 12.998

126
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40]-52.954 m2 185.964
RAZEM 185.964

127
d.3

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m
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23.24-[1.16+1.18] m 20.900

RAZEM 20.900
128
d.3

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm
- przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań

m2

3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40-[52.954] m2 185.964
RAZEM 185.964

129
d.3

KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przykleje-
nie płyt styropianowych do ościeży

m2

[[1.40+2*1.23]+[1.10+2*1.95]*2+[1.25+2*1.85]+[1.06+2*2.07]*11+[1.06+2*
1.70]*5+[1.10+2*2.86]+[1.10+2*2.50]]*0.34

m2 37.818

RAZEM 37.818
130
d.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły

szt

[185.964+37.818]*5 szt 1118.910
RAZEM 1118.910

131
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954 m2 190.044
RAZEM 190.044

132
d.3

KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

37.818 m2 37.818
RAZEM 37.818

133
d.3

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

190.044+37.818 m2 227.862
zejście do piwnicy - zewnątrz
2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25 m2 4.049

RAZEM 231.911
134
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

[23.24+1.25]*0.60 m2 14.694
RAZEM 14.694

135
d.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

231.911+3.996 m2 235.907
RAZEM 235.907

136
d.3

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

235.907 m2 235.907
RAZEM 235.907

137
d.3

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2

235.907 m2 235.907
RAZEM 235.907

138
d.3

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

235.907 m2 235.907
RAZEM 235.907

139
d.3

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.40+1.14*3+1.10*16]*0.30 m2 6.726
RAZEM 6.726

140
d.3

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - pod-
okienniki

m2

podokienniki
[1.40+1.14*3+1.10*16]*0.36 m2 8.071

RAZEM 8.071
141
d.3

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokry-
cia papy

m2
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Grodzka 5 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23.24*1.50 m2 34.860

RAZEM 34.860
142
d.3

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej -
gzyms, pas podrynnowy

m2

34.80 m2 34.800
RAZEM 34.800

143
d.3

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu
ocieplenia

m

11.81+3.20 m 15.010
RAZEM 15.010

144
d.3

KNR-W 4-01
0533-07 ana-
logia

Naprawa rur spustowych okrągłych przez wycięcie i wstawienie nowej mufy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej
ocynkowanej po wykonaniu robót

m

14.80+5.45 m 20.250
RAZEM 20.250

146
d.3

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

11.81+3.20+14.80+5.45 m 35.260
RAZEM 35.260

147
d.3

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy m2

[1.20*2+1.70]*0.30*2 m2 2.460
RAZEM 2.460

148
d.3

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów - szt 2 m2

1.20*1.70*2 m2 4.080
RAZEM 4.080

149
d.3

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2

4.10 m2 4.100
RAZEM 4.100

150
d.3

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm za-
tarte na gładko - posadzka balkonów

m2

4.08 m2 4.080
RAZEM 4.080

151
d.3

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynko-
wanej, malowanej

m2

[1.20*2+1.70]*0.35*2 m2 2.870
RAZEM 2.870

152
d.3

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na za-
prawie klejowej

m2

4.08 m2 4.080
RAZEM 4.080

153
d.3

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamoco-
wania ozdobnych balustrad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej

m2

[1.20*2+1.70]*1.10*2 m2 9.020
RAZEM 9.020

154
d.3

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej  balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2

9.02 m2 9.020
RAZEM 9.020
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Grodzka 5 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
155
d.3

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową
wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz-
yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2

9.02 m2 9.020
RAZEM 9.020

156
d.3

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

101.506*0.03 m3 3.045
RAZEM 3.045

157
d.3

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

3.045 m3 3.045
RAZEM 3.045

158
d.3

KNR 4-01
0104-02 ana-
logia - CPV
45111200-0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie koryta pod opaskę filtru-
jącą

m3

18.0*0.50*0.20 m3 1.800
RAZEM 1.800

159
d.3

KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka filtru-
jąca

m3

18.0*0.50*0.20 m3 1.800
RAZEM 1.800

4 Elewacja szczytowa oficyny - tynkowanie i docieplen ie ściany budynku 
160
d.4

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

6.10*11.80+[1/2*5.80*4.50] m2 85.030
RAZEM 85.030

161
d.4

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

162
d.4

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300

163
d.4

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300

164
d.4

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300

165
d.4

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

6.10 m 6.100
RAZEM 6.100

166
d.4

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm
- przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań

m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300

167
d.4

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły

szt

85.30*5 szt 426.500
RAZEM 426.500

168
d.4

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300
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Grodzka 5 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
169
d.4

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300

170
d.4

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

6.10*0.60 m2 3.660
RAZEM 3.660

171
d.4

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300

172
d.4

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300

173
d.4

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300

174
d.4

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

85.30 m2 85.300
RAZEM 85.300

175
d.4

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokry-
cia papy

m2

8.50*1.50 m2 12.750
RAZEM 12.750

176
d.4

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej m2

8.50*0.50 m2 4.250
RAZEM 4.250

5 Elewacja szczytowa budynku + tylna oficyny - malowa nie ściany wraz z przetarciem tynku 
177
d.5

KNR 4-01
0722-02  CPV
45410000-4

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścia-
nach - wraz z kosztem rusztowań rusztowań i zabezpieczeniem przylegają-
cego budynku.

m2

18.50*17.53+14.50*[6.69+3.50]/2 m2 398.183
RAZEM 398.183

178
d.5

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań i zabezpieczeniem przylegającego budynku.

m2

398.183 m2 398.183
RAZEM 398.183

179
d.5

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2

398.183 m2 398.183
RAZEM 398.183

180
d.5

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

398.183 m2 398.183
RAZEM 398.183

181
d.5

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej m2

33.0*1.0 m2 33.000
RAZEM 33.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Remont elewacji budynku ul. Grodzka 5
1 Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez doc ieple-

nia
1

d.1
KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki
wspornika stalowego - demontaż istniejących
wsporników oraz reklamy

szt. 5

2
d.1

KNNR 9 0702-
05 

Demontaż przyłączy z przewodów przył. 4

3
d.1

KNNR 9 0302-
05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem
uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym

m 50

4
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podo-
kienników itp.z blachy

m2 20.783

5
d.1

KNR-W 4-01
0545-06 CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej
się do użytku

m 24.4

6
d.1

KNR-W 4-01
0545-03 CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
- demontaż istniejącej rynny do ponownego monta-
żu po wykonaniu robót

m 13.6

7
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 1 szt. 1

8
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1

9
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana skrzynki elektrycznej oraz klapy zsypu
do węgla

szt. 4

10
d.1

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych (łukowych) parteru
(po lewej stronie bramy) na okna z PCV o takich
samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak
okna istniejące po prawej stronie bramy - szt 2

m2 4.56

11
d.1

KNR 0-19
0929-10  -
CPV
45421132-8

Wymiana okna półokrągłe attyki na okno z PCV o
takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym
jak okna istniejące - szt 1

m2 0.91

12
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalo-
wych lub innych wewnętrznych - szt 3

m 3.85

13
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parape-
ty z płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 1.155

14
d.1

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie
okien

m2 12.44

15
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 42.584

16
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunię-
ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań - ściany i elementy dekora-
cyjne

m2 84.175

17
d.1

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - ściany nad pozio-
mem terenu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czysz-
czącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 221.753

18
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczysz-
czenia biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 84.175

19
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) po-
przez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmac-
niającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 221.753

20
d.1

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych
kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego
cokołu z tynku cementowego

m2 84.175

21
d.1

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych
kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego
cokołu z tynku cementowego

m2 8.2

22
d.1

KNNR 2 1001-
01 - CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapien-
ne III kategorii wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 120.043
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
23

d.1
analiza własna
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architek-
tonicznyh - pilastry z głowicami, gzymsy międzypię-
trowy i podrynnowy ( jak isniejące),obramowania
okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowa-
nie (zgodnie ze stanem istniejącym) wraz z kosz-
tem rusztowań rusztowań

m2 101.71

24
d.1

KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniają-
cym podłoże przed ostatecznym malowaniem - wy-
konanie powłok gruntujących pędzlem wraz z kosz-
tem rusztowań rusztowań

m2 221.753

25
d.1

analiza własna Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z gło-
wicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy, ob-
ramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne
i boniowanie ( kolorystyka patrz projekt) wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 101.71

26
d.1

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otwo-
rów, farbami silikatowymi np. firmy Sto- ispo w
technologii StoColor ( kolorystyka uzgodniona z
Konserwatorem Zabytków - patrz projekt), wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 120.043

27
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2 221.753

28
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 7.53

29
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - podokienniki wykonać jak
istniejące

m2 8.785

30
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej  -  gzymsy, ścianka attykowa
i pozostałe elementy architektoniczne itd

m2 95.478

31
d.1

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych ele-
mentów z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy
z cynku malowane

m 24.4

32
d.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż ry-
nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu
robót

m 13.6

33
d.1

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur
spustowych

m 38

34
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z
blachy

m2 2.82

35
d.1

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów - szt 2 m2 4.8

36
d.1

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
- balkony

m2 4.8

37
d.1

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadz-
ka balkonów

m2 4.8

38
d.1

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka
balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej

m2 2.82

39
d.1

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych
mrozoodpornych na zaprawie klejowej

m2 4.8

40
d.1

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstruk-
cja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balus-
trad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej

m2 20.41

41
d.1

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabili-
zowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej  ba-
lustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2 10.34
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
42

d.1
KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych
1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemout-
wardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz-
yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2 10.34

43
d.1

KNR 0-25
0203-02 + 02

Malowanie kraty okiennej i bramy proszkowo w ko-
lorze elewacji

m2 10.07

44
d.1

KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wej-
ściowych do klatki schodowej o wym. 2,30*3,90

szt. 1

45
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2 17.94

46
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malo-
wanej stolarki drzwiowej,

m2 17.94

47
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazo-
wej i energetycznej oraz zsypu do węgla

szt. 4

48
d.1

analiza własna Demontaż i ponowny montaż numeru administra-
cyjnego posesji z nazwą ulicy

szt. 1

49
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 1

50
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 2.525

51
d.1

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 14

m3 2.525
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 Elewacja  tylna cz ęści frontowej budynku - docieplenie ścian
budynku 

52
d.2

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich m2 4.648

53
d.2

KNR-W 4-01
0545-05 CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się
do użytku - demontaż istniejących rur spustowych
do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia

m 21.39

54
d.2

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
- demontaż istniejącej rynny do ponownego monta-
żu po wykonaniu robót

m 8.86

55
d.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 2 szt. 2

56
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 18.44

57
d.2

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunię-
ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 24.615

58
d.2

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą
i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2 82.049

59
d.2

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jed-
nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 82.049

60
d.2

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich
zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 24.615

61
d.2

analiza własna
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architek-
tonicznyh -  gzymsy  podrynnowy ( jak isniejące)
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 2.126

62
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża

m2 82.049

63
d.2

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 6.56

64
d.2

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian wraz z kosztem rusztowań

m2 77.969

65
d.2

KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 18.251

66
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt 481.1

67
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 82.049

68
d.2

KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 18.251

69
d.2

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej wraz z kosztem rusztowań

m2 102.426

70
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach -
cokół

m2 4.784

71
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą
podłoże

m2 102.426

72
d.2

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 102.426
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
73

d.2
KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikato-
wymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 102.426

74
d.2

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 102.426

75
d.2

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 3.298

76
d.2

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - podokienniki

m2 3.686

77
d.2

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po
wyrównaniu istn.pokrycia papy

m2 13.29

78
d.2

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy

m2 4.43

79
d.2

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spus-
towych po wykonaniu ocieplenia

m 11.79

80
d.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż ry-
nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu
robót

m 8.86

81
d.2

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur
spustowych

m 20.65

82
d.2

KNR-W 4-01
0912-03 +
0903-01

Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wej-
ściowych do klatki schodowej o wym. 2,30*3,50

szt. 1

83
d.2

KNR-W 4-01
1211-04

Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2 16.1

84
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malo-
wanej stolarki drzwiowej,

m2 16.1

85
d.2

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z
blachy

m2 2.46

86
d.2

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów - szt 2 m2 4.08

87
d.2

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
- balkony

m2 4.1

88
d.2

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadz-
ka balkonów

m2 4.08

89
d.2

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka
balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej

m2 2.87

90
d.2

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych
mrozoodpornych na zaprawie klejowej

m2 4.08

91
d.2

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstruk-
cja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balus-
trad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej

m2 9.02

92
d.2

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabili-
zowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej  ba-
lustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2 9.02

93
d.2

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych
1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemout-
wardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz-
yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2 9.02

94
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł po wykonaniu ocieplenia

szt. 2
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konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
95

d.2
KNNR 9 0307-
02 analogia

Demontaż i ponowny montaż istniejących przewo-
dów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem
i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m 30

96
d.2

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 0.702

97
d.2

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 14

m3 0.702
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3 Elewacja frontowa oficyny - docieplenie ścian budynku 
98

d.3
KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki
wspornika stalowego - demontaż istniejących
wsporników i haków  energetycznych

szt. 2

99
d.3

KNNR 9 0307-
02 analogia

Przełożenie istniejących przewodów na ścianach
budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz
kosztem rusztowań

m 80

100
d.3

KNNR 9 0501-
01

Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetle-
nia nad drzwiami wejściwymi do budynku po wyko-
naniu ocieplenia

szt. 1

101
d.3

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich m2 10.045

102
d.3

KNR-W 4-01
0545-05 CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się
do użytku - demontaż istniejących rur spustowych
do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia

m 15.51

103
d.3

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
- demontaż istniejącej rynny do ponownego monta-
żu po wykonaniu robót

m 20.25

104
d.3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejącego stopnia - podesty m3 0.192

105
d.3

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopień- podest przy wejściu
do budynku

m3 0.192

106
d.3

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych, an-
typoślizgowych na zaprawie klejowej - podesty ze-
wnętrzne

m2 2.48

107
d.3

KNR 4-01
0205-08

Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu
do 0.2 m2 - zejście do piwnicy

szt. 10

108
d.3

KNR 4-01
1301-08

Wymiana przekrycia z blachy fałdowanej - dach
zejścia do piwnicy o wym 2,20 x 1,50 - szt 1

szt. 1

109
d.3

KNR 4-01
0354-05 -
CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwu-
skrzydłowych z ościeżnicą wejściowych na klatkę
schodową oraz drzwi stalowych wejściowych do
przybudówki

m2 5.865

110
d.3

KNR-W 2-02
1027-04 -
CPV
45421131-1

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z jednym skrzyd-
łem o wym 90 cm, z ościeżnicą drewnianą, w na-
wiązaniu do istniejących -  wejście na klatkę scho-
dową - wykonać zgodnie z projektem

m2 2.454

111
d.3

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 - wejście
do przybudówki

m2 3.41

112
d.3

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 3

szt. 3

113
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł,
pustaków i betonu - okienka piwniczne

m2 0.675

114
d.3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o
pow.do 2 m2 - szt 1-  przybudówka

szt. 1

115
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalo-
wych lub innych wewnętrznych - szt 1

m 1.4

116
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pus-
taków i betonu - szt 1 przybudówka

m2 1.722

117
d.3

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parape-
ty z płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 0.363

118
d.3

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie
okien i drzwi

m2 18.672

119
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 52.954

120
d.3

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunię-
ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 103.546

121
d.3

analiza własna
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architek-
tonicznyh -  gzymsy  podrynnowy ( jak isniejące)
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 3.996

122
d.3

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą
i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2 207.091
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Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

123
d.3

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jed-
nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 207.091

124
d.3

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich
zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 103.546

125
d.3

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki
wewnątrz zejścia do piwnicy

m2 12.998

126
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża

m2 185.964

127
d.3

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 20.9

128
d.3

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian wraz z kosztem rusztowań

m2 185.964

129
d.3

KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 37.818

130
d.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt 1118.91

131
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 190.044

132
d.3

KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 37.818

133
d.3

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2 231.911

134
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach -
cokół

m2 14.694

135
d.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą
podłoże

m2 235.907

136
d.3

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 235.907

137
d.3

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikato-
wymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 235.907

138
d.3

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 235.907

139
d.3

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 6.726

140
d.3

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - podokienniki

m2 8.071

141
d.3

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po
wyrównaniu istn.pokrycia papy

m2 34.86

142
d.3

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy

m2 34.8

143
d.3

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spus-
towych po wykonaniu ocieplenia

m 15.01

144
d.3

KNR-W 4-01
0533-07 ana-
logia

Naprawa rur spustowych okrągłych przez wycięcie
i wstawienie nowej mufy

szt. 1

145
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż ry-
nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu
robót

m 20.25
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

146
d.3

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur
spustowych

m 35.26

147
d.3

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z
blachy

m2 2.46

148
d.3

KNR 4-01
0211-03  -
CPV
45111300-1 +
45262900-0

Skucie posadzki balkonów - szt 2 m2 4.08

149
d.3

KNR 2-02
0604-05  -
CPV
45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
- balkony

m2 4.1

150
d.3

KNR 2-02
1102-02 + 03
- CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadz-
ka balkonów

m2 4.08

151
d.3

KNR 2-02
0506-02  -
CPV
45421160-3 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka
balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej

m2 2.87

152
d.3

NNRNKB 202
2810-03

Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych
mrozoodpornych na zaprawie klejowej

m2 4.08

153
d.3

KNR 4-01
1214-02 -
CPV
45442190-5

Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstruk-
cja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balus-
trad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej

m2 9.02

154
d.3

KNR 0-25
0301-05 +
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabili-
zowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej  ba-
lustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji

m2 9.02

155
d.3

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych
1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemout-
wardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz-
yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector

m2 9.02

156
d.3

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 3.045

157
d.3

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 14

m3 3.045

158
d.3

KNR 4-01
0104-02 ana-
logia - CPV
45111200-0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie
koryta pod opaskę filtrującą

m3 1.8

159
d.3

KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym - podsypka filtrująca

m3 1.8
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Elewacja szczytowa oficyny - tynkowanie i docieplen ie ściany
budynku 

160
d.4

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą
i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2 85.03

161
d.4

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni
do 0.50 m2

szt. 10

162
d.4

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jed-
nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 85.3

163
d.4

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich
zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 85.3

164
d.4

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża

m2 85.3

165
d.4

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 6.1

166
d.4

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian wraz z kosztem rusztowań

m2 85.3

167
d.4

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt 426.5

168
d.4

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 85.3

169
d.4

KNR 0-23
0932-01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2 85.3

170
d.4

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach -
cokół

m2 3.66

171
d.4

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą
podłoże

m2 85.3

172
d.4

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 85.3

173
d.4

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikato-
wymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 85.3

174
d.4

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 85.3

175
d.4

KNNR-W 3
0506-01

1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po
wyrównaniu istn.pokrycia papy

m2 12.75

176
d.4

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej

m2 4.25
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

5 Elewacja szczytowa budynku + tylna oficyny - malowa nie ścia-
ny wraz z przetarciem tynku 

177
d.5

KNR 4-01
0722-02  CPV
45410000-4

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cem.-wap. kat. III na ścianach - wraz z kosztem
rusztowań rusztowań i zabezpieczeniem przylega-
jącego budynku.

m2 398.183

178
d.5

KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jed-
nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań
rusztowań i zabezpieczeniem przylegającego bu-
dynku.

m2 398.183

179
d.5

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikato-
wymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 398.183

180
d.5

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 398.183

181
d.5

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malo-
wanej lub powlekanej

m2 33

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Grodzka 5 p ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. robocizna r-g 3667.7803
RAZEM

Słownie:  
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Grodzka 5 p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0042 0.0042
2. benzyna do lakierów dm3 20.3995 20.3995
3. benzyna do wyrobów chemoutwardzalnych dm3 0.9649 0.9649
4. beton B 10 m3 0.1958 0.1958
5. blacha fałdowa m2 3.5000 3.5000
6. blacha powlekana płaska' m2 236.7750 236.7750
7. blacha stalowa ocynkowana malowana kg 43.0568 43.0568
8. blacha stalowa walcowana na gorąco kg 25.2000 25.2000
9. cegła budowlana pełna szt 266.0000 266.0000

10. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 70.9100 70.9100
11. cement portlandzki z dodatkami t 0.9831 0.9831
12. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1478 0.1478
13. cynk Zn- preparat Zinga dm3 22.7040 22.7040
14. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0382 0.0382
15. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0175 0.0175
16. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0012 0.0012
17. drewno opałowe kg 15.8552 15.8552
18. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.9110 1.9110
19. drzwi drewniane dwuskrzydłowe m2 2.4540 2.4540
20. drzwi stalowe pełne rozwierane m2 3.4100 3.4100
21. dyble z grzybkami szt 2107.5704 2107.5704
22. elektrody kg 0.4800 0.4800
23. elektrody stalowe do spawania stali szt 27.6000 27.6000
24. elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-

rynny półokrągłe
m 9.1258 9.1258

25. emulsja gruntująca kg 84.7266 84.7266
26. farba antykorozyjna dm3 2.1853 2.1853
27. farba olejna do gruntowania dm3 9.4076 9.4076
28. farba olejna nawierzchniowa dm3 7.8896 7.8896
29. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.9494 0.9494
30. farba podkładowa chemoutwardzalna dm3 2.1853 2.1853
31. farba silikatowa dm3 459.4351 459.4351
32. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 3.9384 3.9384
33. farby przeciwkorozyjne dm3 32.7275 32.7275
34. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 125.3758 125.3758
35. gaz propan-butan kg 18.2700 18.2700
36. gips szpachlowy kg 11.4870 11.4870
37. gips szpachlowy t 0.5575 0.5575
38. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.9898 0.9898
39. haki do muru kg 2.5480 2.5480
40. inhibitor korozji dm3 5.6760 5.6760
41. klej kostny ekstra gat.I kg 0.0400 0.0400
42. kołki rozporowe z wkrętami kpl 86.5848 86.5848
43. kotwy stalowe szt 27.0765 27.0765
44. kratki wentylacyjne szt 3.0000 3.0000
45. kwas solny techniczny kg 0.0250 0.0250
46. lepik asfaltowy na zimno kg 26.0000 26.0000
47. listwa cokołowa m 35.2380 35.2380
48. listwy i łaty iglaste wymiarowe m3 0.0016 0.0016
49. masa asfaltowa kg 0.9072 0.9072
50. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 323.4960 323.4960
51. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.2740 1.2740
52. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 20.6766 20.6766
53. mufa rury spustowej szt 1.4000 1.4000
54. okna otwierane stalowe z kształtowników m2 2.3970 2.3970
55. okna PCV o wym do 2,5 m2 m2 5.4700 5.4700
56. oprawy żarowe szt 1.0000 1.0000
57. papa smołowa izolacyjna m2 14.9500 14.9500
58. papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termozgrzewalna m2 70.0350 70.0350
59. papier ścierny m2 0.4406 0.4406
60. papier ścierny w arkuszach ark 97.8364 97.8364
61. parapet m2 1.5180 1.5180
62. pianka poliuretanowa dm3 2.1540 2.1540
63. piasek m3 7.8334 7.8334
64. płytki ceramiczne GRES m2 16.2120 16.2120
65. płyty komunikacyjne długie m2 0.0849 0.0849
66. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0425 0.0425
67. płyty pomostowe robocze m2 3.1850 3.1850
68. płyty styropianowe gr. 14 cm m3 50.7086 50.7086
69. płyty styropianu gr. 2 -3 cm m3 1.5349 1.5349
70. podkładowa masa tynkarska kg 125.8911 125.8911
71. preparat do gruntowania wzmacniający podłoże l 4.4351 4.4351
72. preparat usuwający zanieczyszczenia biologiczne, dezynfe-

kujący podłoże
l 16.8350 16.8350

73. preparat wzmacniający podłoże l 201.0927 201.0927
74. rozcieńczalnik dm3 2.6182 2.6182
75. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3.9000 3.9000
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Grodzka 5 p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

76. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 24.3600 24.3600
77. Rury spustowe z blachy ocynk. m 25.1320 25.1320
78. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 524.0241 524.0241
79. silikon dm3 0.4101 0.4101
80. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.0500 0.0500
81. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.2645 1.2645
82. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1694.5320 1694.5320
83. szpachlówka celulozowa dm3 0.4417 0.4417
84. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 2.5530 2.5530
85. środek do usuwania zanieczyszczeń dm3 148.9808 148.9808
86. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 2.0692 2.0692
87. uchwyt do flag kg 2.6000 2.6000
88. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 16.8960 16.8960
89. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 85.4200 85.4200
90. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4188.8114 4188.8114
91. wapno suchogaszone t 0.6433 0.6433
92. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3311.0000 3311.0000
93. woda m3 16.4021 16.4021
94. zaprawa cementowa M 12 m3 1.3698 1.3698
95. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0581 0.0581
96. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 7.0369 7.0369
97. zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.2001 0.2001
98. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 6.3304 6.3304
99. zaprawa klejowa mrozoodporna kg 89.2432 89.2432

100. zaprawa uszczelniająca kg 323.4960 323.4960
101. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.9338 0.9338
102. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Grodzka 5 p ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. aparat do natrysku bezpowietrznego m-g 0.7049
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.2395
3. rusztowanie rurowe m-g 764.6069
4. samochód dostawczy m-g 0.1053
5. samochód skrzyniowy m-g 6.2218
6. spawarka elektryczna m-g 12.3570
7. sprężarka powietrza spalinowa m-g 6.2958
8. środek transportowy m-g 17.1341
9. urządzenie do metalizacji m-g 5.5909

10. wyciąg m-g 54.7920
11. żuraw okienny m-g 12.8951

RAZEM

Słownie:  
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