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Grodzka 5 p TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Elewacja frontowa - tynk cementowo-wa-
pienny bez docieplenia
2|Elewacja tylna czesci frontowej budynku -
docieplenie $cian budynku
3|Elewacja frontowa oficyny - docieplenie
$cian budynku
4|Elewacja szczytowa oficyny - tynkowanie i
docieplenie $ciany budynku
5|Elewacja szczytowa budynku + tylna ofi-
cyny - malowanie $ciany wraz z przetar-
ciem tynku
RAZEM
Stownie:
-2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Remont elewacji budynku ul. Grodzka 5
1|Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez doc ieplenia
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego - de-  |szt.
d.1/0354-15 montaz istniejgcych wspornikdw oraz reklamy
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNNR 9 0702- | Demontaz przytaczy z przewodéw przyt.
d.1/05
4 przyt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNNR 9 0302-|Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu ceg- |m
d.1/05 lanym, betonowym
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymséw, podokiennikéw itp.z blachy m2
d.1|0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
podokienniki,elementy nadokienne
1.50*0.30*12+1.10*0.30 m2 5.730
1.50*0.25*4 m?2 1.500
gzymsy, $cianka attykowa
12.79*0.35*2+5.0*0.40*2+1.20*0.25*2 m?2 13.553
RAZEM 20.783
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-06 CPV
45261320-3
12.20*2 m 24.400
RAZEM 24.400
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku - demontaz istniejgcej |m
d.1/0545-03 CPV |rynny do ponownego montazu po wykonaniu rob6t
45261320-3
13.60 m 13.600
RAZEM 13.600
7|KNR 4-01 Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 1 szt.
d.1/0354-13
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 4-01 |Wymiana skrzynki elektrycznej oraz klapy zsypu do wegla szt.
d.1/1301-07
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych (fukowych) parteru (po lewej stronie bramy) na |m?2
d.1/0929-10 - okna z PCV o takich samych profilach i wygladzie zewnetrznym jak okna ist-
CPV niejace po prawej stronie bramy - szt 2
45421132-8
1.14*2.0*2 m?2 4.560
RAZEM 4.560
11|KNR 0-19 Wymiana okna p6tokragte attyki na okno z PCV o takich samych profilach i |m?2
d.1/0929-10 - wygladzie zewnetrznym jak okna istniejgce - szt 1
CPV
45421132-8
1.40*0.65 m?2 0.910
RAZEM 0.910
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych lub innych wew- m
d.1/0354-11 netrznych - szt 3
1.20*2+1.45 m 3.850
RAZEM 3.850
13|analiza Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych - parapety z ptyt np. POSFOR- m2
d.1l MING lub PCV
1.20*0.30*2+1.45*0.30 m?2 1.155
RAZEM 1.155
14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po wymianie okien m2
d.1/0711-02 CPV
45410000-4
[1.14+2.0*2]*1.0*2+[1.40+0.65*2]*0.80 m?2 12.440
RAZEM 12.440
15/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig wraz z kosztem rusztowan rusztowan m2
d.1/0832-04
1.20*2.20*12+1.20*2.71*2+1.10*2.0+1.00*2.20 m?2 42.584
RAZEM 42.584
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16|KNNR-W 3 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu z zaprawy cem.- |m?2
d.1/0601-01 + wap. wraz z kosztem rusztowan rusztowan - ciany i elementy dekoracyjne
KNR 2-02
1604-02 CPV
45453000-7
[13.60*12.20+1.50*1.20+1.50*2.0+7.0*1.51+[[4.0+2.20]/2*[1.90+2.60}/2]+  |m2 84.175
[3.0*2+2*3.14*1.15*0.5]*2.40-[1.13*2.0*4+2.30*3.90+1.0*1.04+1.0*2.10+
1.12*1.80*8+1.0*2.40*2+1.39*0.65]]*50%
RAZEM 84.175
17|KNNR-W 3 Przygotowanie starego podtoza - $ciany nad poziomem terenu - oczyszcze- |m?2
d.1/1208-02 - nie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzer wodg i $rodkiem czysz-
CPV czacym. wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45452000-0
12.79*8.20+1.20%6.40*2+2.86*1.20+1.50%1.20+1.50*2.0+[[4.0+2.20]/2* m?2 120.043
[1.90+2.60]/2]+[3.0*2+2*3.14*1.15*0.5]*2.40-[1.0*1.04+1.0*2.10+1.12*1.80*
8+1.0*2.40*2+[0.80+0.40]*6.0*2]
attyka
7.0*1.51-1.39*0.65 m?2 9.667
detale architektoniczne
13.60*0.40*2+6.0*0.25+6.0*0.40+6.0*0.66+2*3.14*0.21*6.40*2+1.60*0.22* |m?2 41.253
16
boniowanie
13.60*4.0-[1.13*2.0*4+2.30*3.90]+[0.80+0.40]*6.0*2 m?2 50.790
RAZEM 221.753
18|KNR 0-33 Dezynfekcja preparatem usuwajgcym zanieczyszczenia biologiczne i dezyn- |m?2
d.1/0127-01 - fekujacym podioze
CPV
45442200-9
84.175 m?2 84.175
RAZEM 84.175
19|KNR 0-33 Przygotowanie starego podtoza (tynki , cegly) poprzez jednokrotne grunto- |m?2
d.1/0127-01 - wanie preparatem wzmacniajacym nie hydrofobizujgcym wraz z kosztem
CPV rusztowan rusztowan
45454100-5
221.753 m?2 221.753
RAZEM 221.753
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Ill o podtozach z z m2
d.1/0728-03 - cegly - wykonanie nowego cokotu z tynku cementowego
CPV
45443000-4 +
45453000-7
84.175 m?2 84.175
RAZEM 84.175
21/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Ill o podtozach z z m?2
d.1/0728-03 - cegly - wykonanie nowego cokotu z tynku cementowego
CPV
45443000-4 +
45453000-7
13.59*0.84-[1.04*0.45+2.30*0.84+1.04*0.40+1.0*0.40] m?2 8.200
RAZEM 8.200
22|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne na $cianach cementowo-wapienne Il kategorii wraz z m2
d.1/01 - CPV kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
120.043 m?2 120.043
RAZEM 120.043
23|analiza wkasna|Odnowienie, naprawa, uzupetnienie detali architektonicznyh - pilastry z gto- |m?2
d.1/CPV wicami, gzymsy miedzypietrowy i podrynnowy ( jak isniejgce),obramowania
45443000-4 + |okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowanie (zgodnie ze stanem is-
45453000-7  |tniejacym) wraz z kosztem rusztowan rusztowan
attyka
9.667 m?2 9.667
detale architektoniczne
41.253 m?2 41.253
boniowanie
50.79 m?2 50.790
RAZEM 101.710
24|KNNR-W 3 Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajgcym podtoze przed osta- |m?2
d.1/1205-01 ana- |tecznym malowaniem - wykonanie powtok gruntujgcych pedzlem wraz z
logia - CPV kosztem rusztowan rusztowan
45442300-0
221.753 m?2 221.753
RAZEM 221.753
25|analiza wtasna|Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z gtowicami, gzymsy miedzy- |m?2
d.l pietrowy i podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz elementy podokien-
ne i boniowanie ( kolorystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowan rusz-
towan
101.71 m?2 101.710
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RAZEM 101.710
26/ KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych z o$ciezami otwordw, farbami silikatowymi |m2
d.1/0128-01 - np. firmy Sto- ispo w technologii StoColor ( kolorystyka uzgodniona z Kon-
CPV serwatorem Zabytkow - patrz projekt), wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45442110-1
120.043 m?2 120.043
RAZEM 120.043
27|KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m2
d.1/0931-07
221.753 m?2 221.753
RAZEM 221.753
28|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2
d.1/0923-04
1.50*0.30*12+1.50*0.30*4+1.10*0.30 m?2 7.530
RAZEM 7.530
29|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - pod- |m2
d.1/0541-02 CPV |okienniki wykonag¢ jak istniejace
45421160-3 +
45261000-4
1.50*0.35*12+1.50*0.35*4+1.10*0.35 m?2 8.785
RAZEM 8.785
30|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - m?2
d.1|0541-02 CPV |gzymsy, scianka attykowa i pozostate elementy architektoniczne itd
45421160-3 +
45261000-4
113.96*0.40*2+6.20*0.55+1.80*0.25*2 m?2 95.478
RAZEM 95.478
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.1/0529-02 ocynkowanej lub blachy z cynku malowane
12.20*2 m 24.400
RAZEM 24.400
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte - ponowny montaz rynien z blachy stalowej m
d.1/0522-02 ocynkowanej po wykonaniu robét
13.60 m 13.600
RAZEM 13.600
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m
d.1/1212-25
24.40+13.60 m 38.000
RAZEM 38.000
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw itp.z blachy m2
d.1/0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
[1.20*2+1.50*2+2.0*2]*0.30 m?2 2.820
RAZEM 2.820
35|KNR 4-01 Skucie posadzki balkonéw - szt 2 m2
d.1/0211-03 -
CPV
45111300-1 +
45262900-0
1.50*1.20+1.50*2.0 m2 4.800
RAZEM 4.800
36 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m?2
d.1/0604-05 -
CPV
45320000-6
4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800
37 /KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm za- |m?2
d.1{1102-02 + 03 |tarte na gtadko - posadzka balkonéw
- CPV
45262320-0
4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800
38|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obrébka balkonéw z blachy ocynko- |m2
d.1/0506-02 - wanej, malowanej
CPV
45421160-3
[1.20*2+1.50*2+2.0*2]*0.30 m2 2.820
RAZEM 2.820
39|NNRNKB 202 |Oktadziny posadzki balkonéw z ptytek gresowych mrozoodpornych na za- |m?2
d.1/2810-03 prawie klejowej
4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800
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40|KNR 4-01 Reczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamoco- |m?2
d.1/1214-02 - wania ozdobnych balustrad balkonéw szt 2, oraz kraty bramy i okiennej
CPV
45442190-5
[1.20*2+1.50*2+2.0*2]*1.10 m2 10.340
2.30*3.90 m2 8.970
1.10*1.0 m?2 1.100
RAZEM 20.410
41|KNR 0-25 Wykonanie powtoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po- |m?2
d.1/0301-05 + wierzchni metalowej balustrad z pretéw ozdobnych inhibitorem korozji
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9
10.34 m?2 10.340
RAZEM 10.340
42|KNR 4-01 Malowanie balustrad balkonéw z pretéw ozdobnych 1 raz farbg podktadowg |m?2
d.1/1212-08 - wysokocynkowg chemoutwardzalng i 1 raz farbg nawierzchniowa antykoroz-
CPV yjng w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector
45442100-8
10.34 m?2 10.340
RAZEM 10.340
43|KNR 0-25 Malowanie kraty okiennej i bramy proszkowo w kolorze elewacji m?2
d.1/0203-02 + 02
2.30*3.90 m2 8.970
1.10*1.0 m2 1.100
RAZEM 10.070
44|KNR-W 4-01 |Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnetrznych wejsciowych do klatki scho-  |szt.
d.1/0912-03 + dowej o wym. 2,30*3,90
0903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m?2
d.1/1211-04
2.30*3.90*2.0 m?2 17.940
RAZEM 17.940
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.1/1209-10
2.30*3.90*2.0 m?2 17.940
RAZEM 17.940
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng skrzynek gazowej i energetycznej oraz  |szt.
d.1/1212-55 zsypu do wegla
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|analiza wkasna|Demontaz i ponowny montaz numeru administracyjnego posesji z nazwa uli-|szt.
d.l cy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1/1219-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-04 Wywbéz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-|m3
d.1/1101-02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
SST1 - CPV
45111220-6
84.175*0.03 m3 2.525
RAZEM 2.525
51|KNR 4-04 Wywbéz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-|m3
d.1/1101-05 SST1 |waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1
- CPV km
45111220-6 Krotnosé = 14
2.525 m3 2.525
RAZEM 2.525
2|Elewacja tylna cz esci frontowej budynku - docieplenie  $cian budynku
52|/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.2|0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
parapety
[0.80+0.95*2+1.10*2+1.20*4]*0.26 m?2 2.522
gzyms
8.86*0.24 m?2 2.126
RAZEM 4.648
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku - demontaz ist- |m
d.2|0545-05 CPV |niejacych rur spustowych do ponownego montazu po wykonaniu ocieplenia
45261320-3
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11.79+9.60 m 21.390
RAZEM 21.390
54/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku - demontaz istniejgcej |m
d.2|0545-03 rynny do ponownego montazu po wykonaniu rob6t
8.86 m 8.860
RAZEM 8.860
55/KNR 4-01 Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 2 szt.
d.2|0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig wraz z kosztem rusztowan rusztowan m2
d.2|0832-04
0.72*0.85+0.90*2.0+0.90*1.70+1.14*1.70+1.14*2.0*3+1.10*2.60*2 m?2 18.440
RAZEM 18.440
57/ KNNR-W 3 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu z zaprawy cem.- |m?2
d.2|0601-01 + wap. wraz z kosztem rusztowan rusztowan
KNR 2-02
1604-02 CPV
45453000-7
[8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]]*30% m?2 24.615
RAZEM 24.615
58 KNNR-W 3 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po- |m?2
d.2{1208-02 - wierzchni zabrudzen wodg i $rodkiem czyszczacym. wraz z kosztem ruszto-
CPV wan rusztowan
45452000-0
8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50] m?2 82.049
RAZEM 82.049
59/ KNR 0-33 Przygotowanie podioza (tynki , cegty) poprzez jednokrotne gruntowanie pre- |m?2
d.2|0127-01 - paratem wzmacniajgcym nie hydrofobizujgcym wraz z kosztem rusztowan
CPV rusztowan
45454100-5
8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50] m?2 82.049
RAZEM 82.049
60|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich zwykte Il kategorii - wraz z|m2
d.2|01- CPV kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
[8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]]*30% m?2 24.615
RAZEM 24.615
61|analiza wtasna|Odnowienie, naprawa, uzupetnienie detali architektonicznyh - gzymsy pod- |m2
d.2|CPV rynnowy ( jak isniejace) wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45443000-4 +
45453000-7
8.86*0.24 m?2 2.126
RAZEM 2.126
62 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m?2
d.2|2611-04 sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejgcej do podtoza
8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50] m?2 82.049
RAZEM 82.049
63/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.22612-09 CPV
45410000-4
8.86-2.30 m 6.560
RAZEM 6.560
64 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm |m2
d.2|2612-01 CPV |- przyklejenie piyt styropianowych do $cian wraz z kosztem rusztowan
45410000-4 +
45321000-3
8.86%11.79-[18.44+2.30*3.50] m?2 77.969
RAZEM 77.969
65 /KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przykleje-|m2
d.2|2612-02 CPV |nie plyt styropianowych do osciezy
45410000-4 +
45321000-3
[0.72+2%0.85+0.90+2*2.0+0.90+2*1.70+1.14+2*1.70+[1.14+2*2.0]*3+[1.10+ |m2 18.251
2*2.60]*2+2.50+3.50*2]*0.34
RAZEM 18.251
66 KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian |szt
d.2|12612-04 z cegly
[77.969+18.251]*5 szt 481.100
RAZEM 481.100
67 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.22612-06 CPV
45410000-4
8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50] m?2 82.049
RAZEM 82.049
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68 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.2|2612-07 CPV
45410000-4
18.251 m2 18.251
RAZEM 18.251
69 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko-|m?2
d.2|0932-01 CPV |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
45410000-4 |masy tynkarskiej wraz z kosztem rusztowan
82.049+18.251+2.126 m?2 102.426
RAZEM 102.426
70 KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - cokét m?2
d.2|2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0
8.86*0.54 m2 4.784
RAZEM 4.784
71 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podioze m2
d.2|2611-02
82.049+18.251+2.126 m2 102.426
RAZEM 102.426
72/KNR 0-23 Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie wraz z kosztem rusztowan |m?2
d.2|0932-02 CPV |rusztowan
45410000-4
82.049+18.251+2.126 m?2 102.426
RAZEM 102.426
73/KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusz- |m2
d.2|0128-01 - towan rusztowan
CPV
45442110-1
82.049+18.251+2.126 m?2 102.426
RAZEM 102.426
74|KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m2
d.2|0931-07 -
CPV
45442110-1
82.049+18.251+2.126 m?2 102.426
RAZEM 102.426
75|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2
d.2|/0923-04
[0.80+0.95*2+1.10*2+1.20*4]*0.34 m?2 3.298
RAZEM 3.298
76|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - pod- |m2
d.2|0541-02 CPV |okienniki
45421160-3 +
45261000-4
[0.80+0.95*2+1.10*2+1.20*4]*0.38 m?2 3.686
RAZEM 3.686
77|KNNR-W 3 1-krotne pokrycie dachu papg wierzchn.pokrycia po wyréwnaniu istn.pokry- |m?2
d.2|0506-01 cia papy
8.86*1.50 m?2 13.290
RAZEM 13.290
78/NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekane;j - m?2
d.2|0541-02 CPV |gzyms, pas podrynnowy
45421160-3 +
45261000-4
8.86*0.50 m?2 4.430
RAZEM 4.430
79|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - ponowny montaz rur spustowych po wykonaniu m
d.2|0529-02 ocieplenia
11.79 m 11.790
RAZEM 11.790
80|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte - ponowny montaz rynien z blachy stalowej m
d.2|0522-02 ocynkowanej po wykonaniu robét
8.86 m 8.860
RAZEM 8.860
81 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m
d.2|1212-25
11.79+8.86 m 20.650
RAZEM 20.650
82|KNR-W 4-01 |Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnetrznych wejsciowych do klatki scho- |szt.
d.2|0912-03 + dowej o wym. 2,30*3,50
0903-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m?2
d.2|1211-04
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2.30*3.50*2.0 m?2 16.100
RAZEM 16.100
84 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.2|1209-10
2.30*3.50*2.0 m?2 16.100
RAZEM 16.100
85|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw itp.z blachy m2
d.2|0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
[1.20*2+1.70]*0.30*2 m?2 2.460
RAZEM 2.460
86|KNR 4-01 Skucie posadzki balkonéw - szt 2 m2
d.2|0211-03 -
CPV
45111300-1 +
45262900-0
1.20*1.70*2 m?2 4.080
RAZEM 4.080
87 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2
d.2|0604-05 -
CPV
45320000-6
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
88/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm za- |m?2
d.2|1102-02 + 03 |tarte na gtadko - posadzka balkonéw
- CPV
45262320-0
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
89|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obrébka balkonéw z blachy ocynko- |m2
d.2|0506-02 - wanej, malowanej
CPV
45421160-3
[1.20*2+1.70]*0.35*2 m?2 2.870
RAZEM 2.870
90|NNRNKB 202 |Oktadziny posadzki balkonéw z ptytek gresowych mrozoodpornych na za- |m?2
d.2|2810-03 prawie klejowej
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
91 KNR 4-01 Reczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamoco- |m?2
d.2|1214-02 - wania ozdobnych balustrad balkonéw szt 2, oraz kraty bramy i okiennej
CPV
45442190-5
[1.20*2+1.70]*1.10*2 m?2 9.020
RAZEM 9.020
92 KNR 0-25 Wykonanie powtoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po- |m?2
d.2|0301-05 + wierzchni metalowe]j balustrad z pretéw ozdobnych inhibitorem korozji
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9
9.02 m?2 9.020
RAZEM 9.020
93/ KNR 4-01 Malowanie balustrad balkonéw z pretéw ozdobnych 1 raz farbg podktadowg |m?2
d.2|1212-08 - wysokocynkowg chemoutwardzalng i 1 raz farbg nawierzchniowg antykoroz-
CPV yjna w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector
45442100-8
9.02 m?2 9.020
RAZEM 9.020
94 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet po wykonaniu ociep- |szt.
d.2|0322-02 lenia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNNR 9 0307- |Demontaz i ponowny montaz istniejgcych przewoddéw na $cianach budynku |m
d.2|02 analogia |- tylko R - z ustawieniem i rozbiorkag oraz kosztem rusztowan
30 m 30.000
RAZEM 30.000
96|KNR 4-04 Wywéz materiatéw z rozbiérki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-|m3
d.2|1101-02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
SST1 - CPV
45111220-6
23.391*0.03 m3 0.702
RAZEM 0.702
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97|KNR 4-04 Wywbéz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-|m3
d.2|1101-05 SST1 |waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1
- CPV km
45111220-6 |Krotno$¢ = 14
0.702 m3 0.702
RAZEM 0.702
3|Elewacja frontowa oficyny - docieplenie  $§cian budynku
98 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego - de-  |szt.
d.3/0354-15 montaz istniejgcych wspornikdw i hakow energetycznych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
99/KNNR 9 0307- |Przetozenie istniejgcych przewoddéw na $cianach budynku - tylko R - z usta- |m
d.3|02 analogia  |wieniem i rozbiorkg oraz kosztem rusztowan
80 m 80.000
RAZEM 80.000
100|KNNR 9 0501- |Demontaz i ponowny montaz istniejacego oswietlenia nad drzwiami wejsci- |szt.
d.3/01 wymi do budynku po wykonaniu ocieplenia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.3|0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
parapety
[1.40+1.14*3+1.10*16]*0.25 m2 5.605
gzyms
14.80*0.30 m?2 4.440
RAZEM 10.045
102|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku - demontaz ist- |m
d.3|0545-05 CPV |niejacych rur spustowych do ponownego montazu po wykonaniu ocieplenia
45261320-3
11.81+3.70 m 15.510
RAZEM 15.510
103|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku - demontaz istniejgcej |m
d.3/0545-03 rynny do ponownego montazu po wykonaniu robot
14.80+5.45 m 20.250
RAZEM 20.250
104 |KNR 4-01 Rozbiérka - skucie istniejgcego stopnia - podesty m3
d.3/0212-02
1.20*0.80*0.10*2 m3 0.192
RAZEM 0.192
105|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopien- podest przy wej$ciu do budynku m3
d.3/0218-01
1.20*0.80*0.10*2 m3 0.192
RAZEM 0.192
106|NNRNKB 202 |Oktadziny z ptytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych na zapra- |mz2
d.3/2810-03 wie klejowej - podesty zewnetrzne
[1.20*0.80+[1.20+0.80*2]*0.10]*2 m?2 2.480
RAZEM 2.480
107 |KNR 4-01 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 - zejscie do szt.
d.3/0205-08 piwnicy
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
108|KNR 4-01 Wymiana przekrycia z blachy fatdowanej - dach zej$cia do piwnicy o wym 2, |szt.
d.3/1301-08 20x 1,50 -szt1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 4-01 Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwuskrzydiowych z oscieznicg |m?2
d.3/0354-05 - wejsciowych na klatke schodowa oraz drzwi stalowych wejsciowych do przy-
CPV budéwki
45111300-1 +
45421000-4
1.18*2.08+1.16*2.94 m?2 5.865
RAZEM 5.865
110|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem o wym 90 cm, z m?2
d.3/1027-04 - o$cieznicg drewniang, w nawigzaniu do istniejgcych - wejscie na klatke
CPV schodowg - wykona¢ zgodnie z projektem
45421131-1
1.18*2.08 m?2 2.454
RAZEM 2.454
111|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - wejscie do przybudowki m2
d.3/1203-02
1.16*2.94 m?2 3.410
RAZEM 3.410
112|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - szt.
d.3/0354-06 okienka piwniczne szt 3
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
113|KNR-W 2-02 |Okna petne otwierane stalowe w $cianach z cegiel, pustakéw i betonu - m2
d.3/1201-01 okienka piwniczne
0.50*0.45*3 m?2 0.675
RAZEM 0.675
114|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o pow.do 2 m2 - szt 1- szt.
d.3|0354-07 przybudéwka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych lub innych wew- m
d.3/0354-11 netrznych - szt 1
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
116|KNR-W 2-02 |Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakéw i betonu - szt 1 przy- |m2
d.3/1201-01 budéwka
1.40*1.23 m?2 1.722
RAZEM 1.722
117|analiza Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych - parapety z ptyt np. POSFOR- m2
d.3 MING lub PCV
1.45*0.25 m?2 0.363
RAZEM 0.363
118|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po wymianie okien i drzwi m2
d.3|0711-02 CPV
45410000-4
[1.18+2.08*2+1.16+2.94*2+[0.50*2+0.45*2]*3+[1.40+1.23]*2]*0.80 m?2 18.672
RAZEM 18.672
119|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig wraz z kosztem rusztowan rusztowan m2
d.3/0832-04
1.40*1.23+1.10*1.95*2+1.10*1.85+1.06*2.07*11+1.06*1.70*5+1.10*2.86+ |m?2 52.954
1.10*2.50+1.18*2.08+1.16*2.94
RAZEM 52.954
120|KNNR-W 3 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu z zaprawy cem.- |m?2
d.3/0601-01 + wap. wraz z kosztem rusztowan rusztowan
KNR 2-02
1604-02 CPV
45453000-7
[[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954]*50% m?2 95.022
zejsécie do piwnicy
[[2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25+2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25]*50% m?2 8.524
RAZEM 103.546
121 |analiza wiasna|Odnowienie, naprawa, uzupetnienie detali architektonicznyh - gzymsy pod- |m2
d.3|CPV rynnowy ( jak isniejace) wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45443000-4 +
45453000-7
14.80*0.27 m?2 3.996
RAZEM 3.996
122|KNNR-W 3 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po- |m?2
d.3/1208-02 - wierzchni zabrudzen wodg i $rodkiem czyszczacym. wraz z kosztem ruszto-
CPV wan rusztowan
45452000-0
[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954 m?2 190.044
[2.10%[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25+2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25 m?2 17.047
RAZEM 207.091
123|KNR 0-33 Przygotowanie podtoza (tynki , cegly) poprzez jednokrotne gruntowanie pre- |m?2
d.3/0127-01 - paratem wzmacniajacym nie hydrofobizujgcym wraz z kosztem rusztowan
CPV rusztowan
45454100-5
[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954 m?2 190.044
[2.10%[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25+2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25 m?2 17.047
RAZEM 207.091
124|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich zwykte Il kategorii - wraz z|m2
d.3|01- CPV kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
95.022 m?2 95.022
8.524 m?2 8.524
RAZEM 103.546
125|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki wewnatrz zej$cia do piw- |m2
d.3/1204-03 nicy
[2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25 m?2 12.998
RAZEM 12.998
126|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.3/2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40]-52.954 m?2 185.964
RAZEM 185.964
127|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3(2612-09 CPV
45410000-4
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23.24-[1.16+1.18] m 20.900
RAZEM 20.900
128|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm |m?2
d.3|2612-01 CPV |- przyklejenie piyt styropianowych do $cian wraz z kosztem rusztowan
45410000-4 +
45321000-3
3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40-[52.954] m?2 185.964
RAZEM 185.964
129|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przykleje- | m2
d.3|2612-02 CPV |nie ptyt styropianowych do osciezy
45410000-4 +
45321000-3
[[1.40+2*1.23]+[1.10+2*1.95]*2+[1.25+2*1.85]+[1.06+2*2.07]*11+[1.06+2* |m2 37.818
1.70]*5+[1.10+2*2.86]+[1.10+2*2.50]]*0.34
RAZEM 37.818
130|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do $cian |szt
d.3/2612-04 z cegly
[185.964+37.818]*5 szt 1118.910
RAZEM 1118.910
131|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3|2612-06 CPV
45410000-4
[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954 m?2 190.044
RAZEM 190.044
132|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.3(2612-07 CPV
45410000-4
37.818 m?2 37.818
RAZEM 37.818
133|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko-|m?2
d.3|0932-01 CPV |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
45410000-4 |masy tynkarskiej
190.044+37.818 m2 227.862
zejécie do piwnicy - zewnatrz
2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25 m?2 4.049
RAZEM 231911
134|KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - cokét m?2
d.3|2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0
[23.24+1.25]*0.60 m?2 14.694
RAZEM 14.694
135/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgcg podioze m?2
d.3|2611-02
231.911+3.996 m?2 235.907
RAZEM 235.907
136|/KNR 0-23 Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie wraz z kosztem rusztowan |m?2
d.3|0932-02 CPV [rusztowan
45410000-4
235.907 m?2 235.907
RAZEM 235.907
137|KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusz- |m2
d.3/0128-01 - towan rusztowan
CPV
45442110-1
235.907 m?2 235.907
RAZEM 235.907
138|/KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m?2
d.3|0931-07 -
CPV
45442110-1
235.907 m?2 235.907
RAZEM 235.907
139|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2
d.3/0923-04
[1.40+1.14*3+1.10*16]*0.30 m?2 6.726
RAZEM 6.726
140|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - pod- |m2
d.3|0541-02 CPV |okienniki
45421160-3 +
45261000-4
podokienniki
[1.40+1.14*3+1.10*16]*0.36 m?2 8.071
RAZEM 8.071
141|KNNR-W 3 1-krotne pokrycie dachu papg wierzchn.pokrycia po wyréwnaniu istn.pokry- |m?2
d.3/0506-01 cia papy
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23.24*1.50 m?2 34.860
RAZEM 34.860
142|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - m?2
d.3|0541-02 CPV |gzyms, pas podrynnowy
45421160-3 +
45261000-4
34.80 m?2 34.800
RAZEM 34.800
143|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - ponowny montaz rur spustowych po wykonaniu m
d.3/0529-02 ocieplenia
11.81+3.20 m 15.010
RAZEM 15.010
144|KNR-W 4-01 |Naprawa rur spustowych okragtych przez wyciecie i wstawienie nowej mufy |szt.
d.3/0533-07 ana-
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte - ponowny montaz rynien z blachy stalowej m
d.3/0522-02 ocynkowanej po wykonaniu robot
14.80+5.45 m 20.250
RAZEM 20.250
146 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m
d.3|1212-25
11.81+3.20+14.80+5.45 m 35.260
RAZEM 35.260
147|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw itp.z blachy m2
d.3|0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
[1.20*2+1.70]*0.30*2 m2 2.460
RAZEM 2.460
148|KNR 4-01 Skucie posadzki balkonéw - szt 2 m2
d.3/0211-03 -
CPV
45111300-1 +
45262900-0
1.20*1.70*2 m?2 4.080
RAZEM 4.080
149|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony m2
d.3/0604-05 -
CPV
45320000-6
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
150|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm za- |m?2
d.3|1102-02 + 03 |tarte na gtadko - posadzka balkonéw
- CPV
45262320-0
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
151|KNR 2-02 Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obrébka balkonéw z blachy ocynko- |m2
d.3/0506-02 - wanej, malowanej
CPV
45421160-3
[1.20*2+1.70]*0.35*2 m?2 2.870
RAZEM 2.870
152|NNRNKB 202 |Oktadziny posadzki balkonéw z ptytek gresowych mrozoodpornych na za- |m?2
d.3/2810-03 prawie klejowej
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
153|KNR 4-01 Reczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamoco- |m?2
d.3/1214-02 - wania ozdobnych balustrad balkonéw szt 2, oraz kraty bramy i okiennej
CPV
45442190-5
[1.20*2+1.70]*1.10*2 m?2 9.020
RAZEM 9.020
154|KNR 0-25 Wykonanie powtoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po- |m?2
d.3/0301-05 + wierzchni metalowej balustrad z pretéw ozdobnych inhibitorem korozji
TZKNC N-K/
XVII t.09-a
CPV
45442200-9
9.02 m?2 9.020
RAZEM 9.020
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155|KNR 4-01 Malowanie balustrad balkonéw z pretéw ozdobnych 1 raz farbg podktadowg |m?2
d.3/1212-08 - wysokocynkowg chemoutwardzalng i 1 raz farbg nawierzchniowa antykoroz-
CPV yijng w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector
45442100-8
9.02 m?2 9.020
RAZEM 9.020
156 | KNR 4-04 Wywbéz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-|m3
d.3/1101-02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
SST1 - CPV
45111220-6
101.506*0.03 m3 3.045
RAZEM 3.045
157|KNR 4-04 Wywbéz materiatow z rozbiorki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatado-|m3
d.3/1101-05 SST1 |waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1
- CPV km
45111220-6 |Krotno$¢ = 14
3.045 m3 3.045
RAZEM 3.045
158|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych - reczne wykonanie koryta pod opaske filtru- |m3
d.3/0104-02 ana- |jaca
logia - CPV
45111200-0
18.0*0.50*0.20 m3 1.800
RAZEM 1.800
159|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - podsypka filtru- |m3
d.3/1101-07 - jaca
CPV
45233251-3
18.0*0.50*0.20 m3 1.800
RAZEM 1.800
4|Elewacja szczytowa oficyny - tynkowanie i docieplen ie §ciany budynku
160KNNR-W 3 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po- |m?2
d.4/1208-02 - wierzchni zabrudzen wodg i $rodkiem czyszczacym. wraz z kosztem ruszto-
CPV wan rusztowan
45452000-0
6.10*11.80+[1/2*5.80*4.50] m?2 85.030
RAZEM 85.030
161|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.4|0308-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
162|KNR 0-33 Przygotowanie podioza (tynki , cegty) poprzez jednokrotne gruntowanie pre- |m?2
d.4|0127-01 - paratem wzmacniajgcym nie hydrofobizujgcym wraz z kosztem rusztowan
CPV rusztowan
45454100-5
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
163|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich zwykte Il kategorii - wraz z|m2
d.4|01- CPV kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
164|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m?2
d.4|2611-04 sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejgcej do podtoza
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
165/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.4(2612-09 CPV
45410000-4
6.10 m 6.100
RAZEM 6.100
166 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm |m2
d.4|2612-01 CPV |- przyklejenie piyt styropianowych do $cian wraz z kosztem rusztowan
45410000-4 +
45321000-3
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
167 |KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do $cian |szt
d.4/2612-04 z cegly
85.30*5 szt 426.500
RAZEM 426.500
168|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.4(2612-06 CPV
45410000-4
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
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169|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko-|m2
d.4|/0932-01 CPV |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
45410000-4 |masy tynkarskiej
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
170/KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - cokot m2
d.4(2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0
6.10*0.60 m?2 3.660
RAZEM 3.660
171|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podioze m?2
d.4/2611-02
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
172|KNR 0-23 Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie wraz z kosztem rusztowan |m?2
d.4|0932-02 CPV |rusztowan
45410000-4
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
173|KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusz- |m?2
d.4|/0128-01 - towan rusztowan
CPV
45442110-1
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
174|\KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m2
d.4|0931-07 -
CPV
45442110-1
85.30 m?2 85.300
RAZEM 85.300
175|KNNR-W 3 1-krotne pokrycie dachu papa wierzchn.pokrycia po wyréwnaniu istn.pokry- |m?2
d.4|0506-01 cia papy
8.50*1.50 m?2 12.750
RAZEM 12.750
176|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej m2
d.4|0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4
8.50*0.50 m?2 4.250
RAZEM 4.250
5|Elewacja szczytowa budynku + tylna oficyny - malowa  nie $ciany wraz z przetarciem tynku
177|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Ill na $cia- |m?2
d.5|/0722-02 CPV |nach - wraz z kosztem rusztowan rusztowan i zabezpieczeniem przylegaja-
45410000-4 |cego budynku.
18.50%17.53+14.50*[6.69+3.50]/2 m?2 398.183
RAZEM 398.183
178|/KNR 0-33 Przygotowanie podioza (tynki , cegty) poprzez jednokrotne gruntowanie pre- |m?2
d.5/0127-01 - paratem wzmacniajgcym nie hydrofobizujgcym wraz z kosztem rusztowan
CPV rusztowan i zabezpieczeniem przylegajacego budynku.
45454100-5
398.183 m?2 398.183
RAZEM 398.183
179|/KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusz- |m?2
d.5/0128-01 - towan rusztowan
CPV
45442110-1
398.183 m?2 398.183
RAZEM 398.183
180|KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m2
d.5/0931-07 -
CPV
45442110-1
398.183 m?2 398.183
RAZEM 398.183
181|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej m2
d.5/0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4
33.0*1.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Remont elewacji budynku ul. Grodzka 5
1|Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez doc  ieple-
nia
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej korcowki szt. 5
d.1/0354-15 wspornika stalowego - demontaz istniejgcych
wspornikéw oraz reklamy
2|/KNNR 9 0702- | Demontaz przytaczy z przewodéw przyt. 4
d.1/05
3|KNNR 9 0302- | Demontaz przewoddw kabelkowych ze zdjeciem m 50
d.1]05 uchwytéw na podtozu ceglanym, betonowym
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymséw, podo- m2 20.783
d.1/0535-08 CPV |kiennikow itp.z blachy
45111300-1 +
45261000-4
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej m 24.4
d.1/0545-06 CPV |sie do uzytku
45261320-3
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m 13.6
d.1/0545-03 CPV |- demontaz istniejacej rynny do ponownego monta-
45261320-3  |zu po wykonaniu robot
7|KNR 4-01 Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 1 szt. 1
d.1]/0354-13
8/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt. 1
d.1/0322-02 cegiet
9|KNR-W 4-01 |Wymiana skrzynki elektrycznej oraz klapy zsypu szt. 4
d.1/1301-07 do wegla
10|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych (tukowych) parteru m2 4.56
d.1/0929-10 - (po lewej stronie bramy) na okna z PCV o takich
CPV samych profilach i wygladzie zewnetrznym jak
45421132-8 |okna istniejgce po prawej stronie bramy - szt 2
11|KNR 0-19 Wymiana okna potokragte attyki na okno z PCV o m2 0.91
d.1/0929-10 - takich samych profilach i wygladzie zewnetrznym
CPV jak okna istniejgce - szt 1
45421132-8
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalo- m 3.85
d.1/0354-11 wych lub innych wewnetrznych - szt 3
13|analiza Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych - parape- m2 1.155
d.l ty z ptyt np. POSFORMING lub PCV
14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po wymianie m2 12.44
d.1/0711-02 CPV |okien
45410000-4
15|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig wraz z kosztem rusz- m2 42.584
d.1)/0832-04 towan rusztowan
16|KNNR-W 3 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunie- m2 84.175
d.1/0601-01 + ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
KNR 2-02 rusztowan rusztowan - $ciany i elementy dekora-
1604-02 CPV |cyjne
45453000-7
17|KNNR-W 3 Przygotowanie starego podtoza - $ciany nad pozio- m2 221.753
d.1/1208-02 - mem terenu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
CPV z powierzchni zabrudzen wodg i srodkiem czysz-
45452000-0 |czgcym. wraz z kosztem rusztowan rusztowan
18|KNR 0-33 Dezynfekcja preparatem usuwajgcym zanieczysz- m2 84.175
d.1/0127-01 - czenia biologiczne i dezynfekujagcym podtoze
CPV
45442200-9
19|KNR 0-33 Przygotowanie starego podtoza (tynki , cegtly) po- m2 221.753
d.1/0127-01 - przez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmac-
CPV niajgcym nie hydrofobizujgcym wraz z kosztem
45454100-5 |rusztowan rusztowan
20/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych m2 84.175
d.1/0728-03 - kat.lll o podtozach z z cegly - wykonanie nowego
CPV cokotu z tynku cementowego
45443000-4 +
45453000-7
21/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych m2 8.2
d.1/0728-03 - kat.lll o podtozach z z cegly - wykonanie nowego
CPV cokotu z tynku cementowego
45443000-4 +
45453000-7
22|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne na scianach cementowo-wapien- m2 120.043
d.1/01 - CPV ne lll kategorii wraz z kosztem rusztowan ruszto-
45410000-4 |wan
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1 2 3 4 5 6 7 8
23|analiza wtasna|Odnowienie, naprawa, uzupetnienie detali architek- m2 101.71
d.1/CPV tonicznyh - pilastry z gtowicami, gzymsy miedzypie-
45443000-4 + |trowy i podrynnowy ( jak isniejace),obramowania
45453000-7 |okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowa-
nie (zgodnie ze stanem istniejgcym) wraz z kosz-
tem rusztowan rusztowan
24 KNNR-W 3 Gruntowanie powierzchni preparatem wzmachiaja- m2 221.753
d.1{1205-01 ana- |cym podioze przed ostatecznym malowaniem - wy-
logia - CPV konanie powtok gruntujgcych pedzlem wraz z kosz-
45442300-0 |tem rusztowan rusztowan
25|analiza wtasna|Malowanie detali architektonicznyh - pilastry z gto- m2 101.71
d.l wicami, gzymsy miedzypietrowy i podrynnowy, ob-
ramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne
i boniowanie ( kolorystyka patrz projekt) wraz z
kosztem rusztowan rusztowan
26/ KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych z osciezami otwo- m2 120.043
d.1/0128-01 - réw, farbami silikatowymi np. firmy Sto- ispo w
CPV technologii StoColor ( kolorystyka uzgodniona z
45442110-1 |Konserwatorem Zabytkéw - patrz projekt), wraz z
kosztem rusztowan rusztowan
27/KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m2 221.753
d.1]/0931-07
28/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 7.53
d.1]/0923-04
29/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malo- m2 8.785
d.1/0541-02 CPV |wanej lub powlekanej - podokienniki wykonac¢ jak
45421160-3 + |istniejgce
45261000-4
30|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malo- m2 95.478
d.1|0541-02 CPV |wanej lub powlekanej - gzymsy, $cianka attykowa
45421160-3 + |i pozostate elementy architektoniczne itd
45261000-4
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - montaz z gotowych ele- m 24.4
d.1/0529-02 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy
z cynku malowane
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte - ponowny montaz ry- m 13.6
d.1/0522-02 nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu
rob6t
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur m 38
d.1]1212-25 spustowych
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw itp.z m2 2.82
d.1|/0535-08 CPV |blachy
45111300-1 +
45261000-4
35|KNR 4-01 Skucie posadzki balkondw - szt 2 m2 4.8
d.1/0211-03 -
CPV
45111300-1 +
45262900-0
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych m2 4.8
d.1/0604-05 - - balkony
CPV
45320000-6
37 /KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 4.8
d.1{1102-02 + 03 |cementowej gr.50 mm zatarte na gtadko - posadz-
- CPV ka balkonéw
45262320-0
38|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obrobka m2 2.82
d.1/0506-02 - balkonéw z blachy ocynkowanej, malowanej
CPV
45421160-3
39|NNRNKB 202 |Oktadziny posadzki balkonéw z ptytek gresowych m2 4.8
d.1/2810-03 mrozoodpornych na zaprawie klejowej
40|KNR 4-01 Reczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstruk- m2 20.41
d.1/1214-02 - cja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balus-
CPV trad balkonéw szt 2, oraz kraty bramy i okiennej
45442190-5
41|KNR 0-25 Wykonanie powtoki cynkowej po uprzednim stabili- m2 10.34
d.1/0301-05 + zowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej ba-
TZKNC N-K/ |lustrad z pretéw ozdobnych inhibitorem korozji
XVII t.09-a
CPV
45442200-9
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42|KNR 4-01 Malowanie balustrad balkonéw z pretéw ozdobnych m2 10.34
d.1/1212-08 - 1 raz farbg podkiadowa wysokocynkowa chemout-
CPV wardzalng i 1 raz farbg nawierzchniowg antykoroz-
45442100-8 |yjng w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector
43|KNR 0-25 Malowanie kraty okiennej i bramy proszkowo w ko- m2 10.07
d.1/0203-02 + 02 |lorze elewaciji
44|KNR-W 4-01 |Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnetrznych wej- szt. 1
d.1/0912-03 + $ciowych do klatki schodowej o wym. 2,30*3,90
0903-01
45|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowe;j m2 17.94
d.1]1211-04
46| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malo- m2 17.94
d.1/1209-10 wanej stolarki drzwiowej,
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng skrzynek gazo- szt. 4
d.1]1212-55 wej | energetycznej oraz zsypu do wegla
48|analiza wiasna|Demontaz i ponowny montaz numeru administra- szt. 1
d.l cyjnego posesji z nazwg ulicy
49|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt. 1
d.1]1219-08
50|KNR 4-04 Wywdéz materiatéw z rozbiérki i gruzu z terenu bu- m3 2.525
d.1/1101-02 dowy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
SST1-CPV |mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
45111220-6
51|KNR 4-04 Wywo6z materiatéw z rozbiérki i gruzu z terenu bu- m3 2.525
d.1/1101-05 SST1 |dowy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
- CPV mochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp.
45111220-6 |1 km

Krotnos¢ = 14

-18 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy 6x7)
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2|Elewacja tylna cz esci frontowej budynku - docieplenie  $cian
budynku
52|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 4.648
d.2|0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
53|/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie m 21.39
d.2|0545-05 CPV |do uzytku - demontaz istniejgcych rur spustowych
45261320-3  |do ponownego montazu po wykonaniu ocieplenia
54 KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m 8.86
d.2/0545-03 - demontaz istniejgcej rynny do ponownego monta-
zu po wykonaniu robét
55/KNR 4-01 Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 2 szt. 2
d.2|0354-13
56|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig wraz z kosztem rusz- m2 18.44
d.2/0832-04 towan rusztowan
57/ KNNR-W 3 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunie- m2 24.615
d.2|0601-01 + ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
KNR 2-02 rusztowan rusztowan
1604-02 CPV
45453000-7
58 KNNR-W 3 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie me- m2 82.049
d.2|1208-02 - chaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzen wodg
CPV i $rodkiem czyszczacym. wraz z kosztem ruszto-
45452000-0 |wan rusztowan
59/ KNR 0-33 Przygotowanie podfoza (tynki , cegly) poprzez jed- m2 82.049
d.2|0127-01 - nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajagcym
CPV nie hydrofobizujacym wraz z kosztem rusztowan
45454100-5 |rusztowan
60|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich m2 24.615
d.2|01- CPV zwykte 11l kategorii - wraz z kosztem rusztowan
45410000-4  |rusztowan
61 |analiza wkasna|Odnowienie, naprawa, uzupetienie detali architek- m2 2.126
d.2|CPV tonicznyh - gzymsy podrynnowy ( jak isniejace)
45443000-4 + |wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45453000-7
62|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie m2 82.049
d.2|12611-04 metoda lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci
zaprawy klejgcej do podtoza
63/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m 6.56
d.22612-09 CPV
45410000-4
64 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2 77.969
d.2|2612-01 CPV |PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie ptyt styropia-
45410000-4 + [nowych do $cian wraz z kosztem rusztowan
45321000-3
65 /KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi m2 18.251
d.2|2612-02 CPV |grub. 2-3 cm - przyklejenie plyt styropianowych do
45410000-4 + |osciezy
45321000-3
66 KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg szt 481.1
d.2/2612-04 dybli plastikowych do $cian z cegly
67 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 82.049
d.2|2612-06 CPV
45410000-4
68 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2 18.251
d.2(2612-07 CPV
45410000-4
69 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- m2 102.426
d.2|0932-01 CPV |neralnego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzed-
45410000-4 |nio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej wraz z kosztem rusztowan
70 KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - m2 4,784
d.2|2612-06 CPV |cokot
45410000-4
CPV
45442300-0
71/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca m2 102.426
d.212611-02 podtoze
72/KNR 0-23 Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie m2 102.426
d.2|0932-02 CPV |wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45410000-4
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wyceny konaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
73/KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbami silikato- m2 102.426
d.2|0128-01 - wymi wraz z kosztem rusztowarn rusztowan
CPV
45442110-1
74 KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m2 102.426
d.2|0931-07 -
CPV
45442110-1
75|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 3.298
d.2|0923-04
76|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malo- m2 3.686
d.2|0541-02 CPV |wanej lub powlekanej - podokienniki
45421160-3 +
45261000-4
77|KNNR-W 3 1-krotne pokrycie dachu papa wierzchn.pokrycia po m2 13.29
d.2/0506-01 wyréwnaniu istn.pokrycia papy
78/NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malo- m2 4.43
d.2|0541-02 CPV |wanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy
45421160-3 +
45261000-4
79|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - ponowny montaz rur spus- m 11.79
d.2/0529-02 towych po wykonaniu ocieplenia
80|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte - ponowny montaz ry- m 8.86
d.2|/0522-02 nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu
robét
81 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rynien i rur m 20.65
d.2|1212-25 spustowych
82|KNR-W 4-01 |Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnetrznych wej- szt. 1
d.2|0912-03 + $ciowych do klatki schodowej o wym. 2,30*3,50
0903-01
83|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2 16.1
d.2|1211-04
84 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malo- m2 16.1
d.2|1209-10 wanej stolarki drzwiowej,
85|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw itp.z m2 2.46
d.2|0535-08 CPV |blachy
45111300-1 +
45261000-4
86 KNR 4-01 Skucie posadzki balkondéw - szt 2 m2 4.08
d.2|0211-03 -
CPV
45111300-1 +
45262900-0
87 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych m2 4.1
d.2|0604-05 - - balkony
CPV
45320000-6
88|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 4.08
d.2|1102-02 + 03 |cementowej gr.50 mm zatarte na gtadko - posadz-
- CPV ka balkonow
45262320-0
89|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obrébka m2 2.87
d.2|0506-02 - balkonéw z blachy ocynkowanej, malowanej
CPV
45421160-3
90|NNRNKB 202 |Oktadziny posadzki balkonéw z ptytek gresowych m2 4.08
d.2/2810-03 mrozoodpornych na zaprawie klejowej
91 KNR 4-01 Reczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstruk- m2 9.02
d.2|1214-02 - cja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balus-
CPV trad balkonéw szt 2, oraz kraty bramy i okiennej
45442190-5
92|KNR 0-25 Wykonanie powtoki cynkowej po uprzednim stabili- m2 9.02
d.2|0301-05 + zowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej ba-
TZKNC N-K/ |lustrad z pretéw ozdobnych inhibitorem korozji
XVII t.09-a
CPV
45442200-9
93/ KNR 4-01 Malowanie balustrad balkonéw z pretéw ozdobnych m2 9.02
d.2|1212-08 - 1 raz farbg podktadowa wysokocynkowag chemout-
CPV wardzalng i 1 raz farbg nawierzchniowg antykoroz-
45442100-8 |yjng w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector
94 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt. 2
d.2]0322-02 cegiet po wykonaniu ocieplenia
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1 2 3 4 5 6 7 8
95/KNNR 9 0307- |Demontaz i ponowny montaz istniejacych przewo- m 30
d.2|02 analogia  |d6éw na $cianach budynku - tylko R - z ustawieniem
i rozbiérkg oraz kosztem rusztowan
96|KNR 4-04 Wywo6z materiatéw z rozbiérki i gruzu z terenu bu- m3 0.702
d.2|1101-02 dowy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
SST1-CPV |mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
45111220-6
97|KNR 4-04 Wywdéz materiatéw z rozbiérki i gruzu z terenu bu- m3 0.702
d.2|1101-05 SST1 |dowy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
- CPV mochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp.
45111220-6 |1 km
Krotnosé = 14
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1 2 3 4 5 6 7 8
3|Elewacja frontowa oficyny - docieplenie  $cian budynku
98 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koAcowki szt. 2
d.3/0354-15 wspornika stalowego - demontaz istniejacych
wspornikéw i hakéw energetycznych
99|KNNR 9 0307- |Przetozenie istniejgcych przewodow na scianach m 80
d.3|02 analogia  |budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiérkg oraz
kosztem rusztowan
100|KNNR 9 0501- | Demontaz i ponowny montaz istniejagcego oswietle- szt. 1
d.3|01 nia nad drzwiami wejsciwymi do budynku po wyko-
naniu ocieplenia
101|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 10.045
d.3|0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4
102|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie m 15.51
d.3|0545-05 CPV |do uzytku - demontaz istniejgcych rur spustowych
45261320-3  |do ponownego montazu po wykonaniu ocieplenia
103|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m 20.25
d.3/0545-03 - demontaz istniejgcej rynny do ponownego monta-
zu po wykonaniu robét
104 |KNR 4-01 Rozbiérka - skucie istniejgcego stopnia - podesty m3 0.192
d.3]0212-02
105|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopien- podest przy wejsciu m3 0.192
d.3/0218-01 do budynku
106 NNRNKB 202 |Oktadziny z ptytek gresowych mrozoodpornych, an- m2 2.48
d.3/2810-03 typoslizgowych na zaprawie klejowej - podesty ze-
wnetrzne
107 |KNR 4-01 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu szt. 10
d.3/0205-08 do 0.2 m2 - zejscie do piwnicy
108|KNR 4-01 Wymiana przekrycia z blachy faldowanej - dach szt. 1
d.3/1301-08 zejscia do piwnicy o wym 2,20 x 1,50 - szt 1
109|KNR 4-01 Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwu- m2 5.865
d.3/0354-05 - skrzydtowych z oscieznicg wejsciowych na klatke
CPV schodowg oraz drzwi stalowych wej$ciowych do
45111300-1 + |przybuddéwki
45421000-4
110|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z jednym skrzyd- m2 2.454
d.3/1027-04 - tem o wym 90 cm, z o$cieznicg drewniana, w na-
CPV wigzaniu do istniejacych - wejscie na klatke scho-
45421131-1  |dowg - wykona¢ zgodnie z projektem
111|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - wejscie m2 3.41
d.3/1203-02 do przybudéwki
112|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt. 3
d.3/0354-06 okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 3
113|KNR-W 2-02 |Okna petne otwierane stalowe w $cianach z cegiet, m2 0.675
d.3]1201-01 pustakéw i betonu - okienka piwniczne
114|\KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o szt. 1
d.3/0354-07 pow.do 2 m2 - szt 1- przybudéwka
115/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalo- m 14
d.3]0354-11 wych lub innych wewnetrznych - szt 1
116|KNR-W 2-02 |Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pus- m2 1.722
d.3/1201-01 takéw i betonu - szt 1 przybudéwka
117|analiza Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych - parape- m2 0.363
d.3 ty z ptyt np. POSFORMING lub PCV
118|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po wymianie m2 18.672
d.3|0711-02 CPV |okien i drzwi
45410000-4
119|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig wraz z kosztem rusz- m2 52.954
d.3/0832-04 towan rusztowan
120|KNNR-W 3 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z usunie- m2 103.546
d.3/0601-01 + ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
KNR 2-02 rusztowan rusztowan
1604-02 CPV
45453000-7
121|analiza wlasna|Odnowienie, naprawa, uzupetnienie detali architek- m2 3.996
d.3|CPV tonicznyh - gzymsy podrynnowy ( jak isniejace)
45443000-4 + |wraz z kosztem rusztowan rusztowan
45453000-7
122|KNNR-W 3 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie me- m2 207.091
d.3/1208-02 - chaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzen wodg
CpPV i $rodkiem czyszczacym. wraz z kosztem ruszto-
45452000-0  |wan rusztowan
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1 2 3 4 5 6 7 8
123|KNR 0-33 Przygotowanie podfoza (tynki , cegly) poprzez jed- m2 207.091
d.3/0127-01 - nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajagcym

CPV nie hydrofobizujacym wraz z kosztem rusztowan

45454100-5 |rusztowan
124|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich m2 103.546
d.3|01- CPV zwykte 11l kategorii - wraz z kosztem rusztowan

45410000-4  |rusztowan
125|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki m2 12.998
d.3/1204-03 wewnatrz zej$cia do piwnicy
126|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 185.964
d.3/2611-04 metoda lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci

zaprawy klejgcej do podtoza

127|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m 20.9
d.3(2612-09 CPV

45410000-4
128|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2 185.964
d.3|2612-01 CPV |PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie ptyt styropia-

45410000-4 + [nowych do $cian wraz z kosztem rusztowan

45321000-3
129|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi m2 37.818
d.3|2612-02 CPV |grub. 2-3 cm - przyklejenie plyt styropianowych do

45410000-4 + |osciezy

45321000-3
130/KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca szt 1118.91
d.3/2612-04 dybli plastikowych do $cian z cegly
131|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 190.044
d.3(2612-06 CPV

45410000-4
132|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2 37.818
d.3(2612-07 CPV

45410000-4
133|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- m2 231.911
d.3|0932-01 CPV |neralnego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzed-

45410000-4 |nio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-

wej masy tynkarskiej

134|KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - m2 14.694
d.3|2612-06 CPV |cokot

45410000-4

CPV

45442300-0
135|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca m2 235.907
d.3/2611-02 podtoze
136|/KNR 0-23 Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie m2 235.907
d.3|0932-02 CPV |wraz z kosztem rusztowan rusztowan

45410000-4
137|KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbami silikato- m2 235.907
d.3/0128-01 - wymi wraz z kosztem rusztowan rusztowan

CPV

45442110-1
138|/KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m2 235.907
d.3|0931-07 -

CPV

45442110-1
139|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 6.726
d.3]0923-04
140|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malo- m2 8.071
d.3/0541-02 CPV |wanej lub powlekanej - podokienniki

45421160-3 +

45261000-4
141|KNNR-W 3 1-krotne pokrycie dachu papa wierzchn.pokrycia po m2 34.86
d.3/0506-01 wyréwnaniu istn.pokrycia papy
142|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malo- m2 34.8
d.3|0541-02 CPV |wanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy

45421160-3 +

45261000-4
143|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - ponowny montaz rur spus- m 15.01
d.3/0529-02 towych po wykonaniu ocieplenia
144|KNR-W 4-01 [Naprawa rur spustowych okragtych przez wyciecie szt. 1
d.3|0533-07 ana- |i wstawienie nowej mufy

logia
145|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte - ponowny montaz ry- m 20.25
d.3/0522-02 nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu

robot
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146 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur m 35.26
d.3]1212-25 spustowych
147|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw itp.z m2 2.46
d.3|0535-08 CPV |blachy

45111300-1 +

45261000-4
148|KNR 4-01 Skucie posadzki balkondw - szt 2 m2 4.08
d.3/0211-03 -

CPV

45111300-1 +

45262900-0
149|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych m2 4.1
d.3/0604-05 - - balkony

CPV

45320000-6
150|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 4.08
d.3|1102-02 + 03 |cementowej gr.50 mm zatarte na gtadko - posadz-

- CPV ka balkonéw

45262320-0
151|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obrobka m2 2.87
d.3/0506-02 - balkonéw z blachy ocynkowanej, malowanej

CPV

45421160-3
152|NNRNKB 202 |Oktadziny posadzki balkonéw z ptytek gresowych m2 4.08
d.3/2810-03 mrozoodpornych na zaprawie klejowej
153|KNR 4-01 Reczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstruk- m2 9.02
d.3/1214-02 - cja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balus-

CPV trad balkonéw szt 2, oraz kraty bramy i okiennej

45442190-5
154|KNR 0-25 Wykonanie powtoki cynkowej po uprzednim stabili- m2 9.02
d.3|0301-05 + zowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej ba-

TZKNC N-K/ |lustrad z pretéw ozdobnych inhibitorem korozji

XVII t.09-a

CPV

45442200-9
155|KNR 4-01 Malowanie balustrad balkonéw z pretéw ozdobnych m2 9.02
d.3/1212-08 - 1 raz farbg podkiadowa wysokocynkowa chemout-

CPV wardzalng i 1 raz farbg nawierzchniowa antykoroz-

45442100-8 |yjng w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector
156|KNR 4-04 Wywdéz materiatéw z rozbiérki i gruzu z terenu bu- m3 3.045
d.3/1101-02 dowy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-

SST1-CPV |mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

45111220-6
157 |KNR 4-04 Wywo6z materiatéw z rozbiérki i gruzu z terenu bu- m3 3.045
d.3/1101-05 SST1 |dowy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-

- CPV mochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp.

45111220-6 |1 km

Krotnos¢ = 14

158|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych - reczne wykonanie m3 1.8
d.3/0104-02 ana- |koryta pod opaske filtrujgca

logia - CPV

45111200-0
159|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 1.8
d.3/1101-07 - podt.gruntowym - podsypka filtrujgca

CPV

45233251-3
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4|Elewacja szczytowa oficyny - tynkowanie i docieplen ie ciany

budynku
160KNNR-W 3 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie me- m2 85.03
d.4/1208-02 - chaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzen woda

CPV i Srodkiem czyszczacym. wraz z kosztem ruszto-

45452000-0 |wan rusztowan
161|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni szt. 10
d.4/0308-05 do 0.50 m2
162|KNR 0-33 Przygotowanie podioza (tynki , cegly) poprzez jed- m2 85.3
d.4|0127-01 - nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajagcym

CPV nie hydrofobizujgcym wraz z kosztem rusztowan

45454100-5 |rusztowan
163|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne cem-wap na $cianach ptaskich m2 85.3
d.4|01- CPV zwykte 11l kategorii - wraz z kosztem rusztowan

45410000-4  |rusztowan
164 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 85.3
d.4|2611-04 metodg lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci

zaprawy klejgcej do podtoza

165|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m 6.1
d.4(2612-09 CPV

45410000-4
166 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m2 85.3
d.4|2612-01 CPV |PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie plyt styropia-

45410000-4 + |nowych do $cian wraz z kosztem rusztowan

45321000-3
167 |KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca szt 426.5
d.4/2612-04 dybli plastikowych do $cian z cegly
168|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 85.3
d.4(2612-06 CPV

45410000-4
169|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- m2 85.3
d.4|0932-01 CPV |neralnego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzed-

45410000-4 |nio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-

wej masy tynkarskiej

170/KNR 0-23 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach - m2 3.66
d.4|2612-06 CPV |cokot

45410000-4

CPV

45442300-0
171|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca m2 85.3
d.4/2611-02 podtoze
172|KNR 0-23 Mineralny tynk strukturalny, wykonywany recznie m2 85.3
d.4|0932-02 CPV |wraz z kosztem rusztowan rusztowan

45410000-4
173|KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbami silikato- m2 85.3
d.4/0128-01 - wymi wraz z kosztem rusztowan rusztowan

CPV

45442110-1
174|KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m2 85.3
d.4|0931-07 -

CPV

45442110-1
175|KNNR-W 3 1-krotne pokrycie dachu papa wierzchn.pokrycia po m2 12.75
d.4/0506-01 wyréwnaniu istn.pokrycia papy
176|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malo- m2 4.25
d.4|/0541-02 CPV |wanej lub powlekanej

45421160-3 +

45261000-4
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5|Elewacja szczytowa budynku + tylna oficyny - malowa  nie $cia-
ny wraz z przetarciem tynku
177|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m2 398.183
d.5|0722-02 CPV |cem.-wap. kat. Il na Scianach - wraz z kosztem
45410000-4 |rusztowan rusztowan i zabezpieczeniem przylega-
jacego budynku.
178|/KNR 0-33 Przygotowanie podtoza (tynki , cegty) poprzez jed- m2 398.183
d.5/0127-01 - nokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym
CPV nie hydrofobizujacym wraz z kosztem rusztowan
45454100-5 |rusztowan i zabezpieczeniem przylegajacego bu-
dynku.
179/KNR 0-33 Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbami silikato- m2 398.183
d.5/0128-01 - wymi wraz z kosztem rusztowan rusztowan
CPV
45442110-1
180|KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m2 398.183
d.5/0931-07 -
CPV
45442110-1
181|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malo- m2 33
d.5|0541-02 CPV |wanej lub powlekanej
45421160-3 +
45261000-4

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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Grodzka 5 p

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto

[/}

[¢])

1.

robocizna

r-q

3667.7803

RAZEM

Stownie:
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Grodzka 5 p

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Warto $§¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0042 0.0042
2.|benzyna do lakieréw dm3 20.3995 20.3995
3.|benzyna do wyrobéw chemoutwardzalnych dm3 0.9649 0.9649
4. beton B 10 m3 0.1958 0.1958
5.|blacha fatdowa m2 3.5000 3.5000
6.|blacha powlekana ptaska' m2 236.7750 236.7750
7.|blacha stalowa ocynkowana malowana kg 43.0568 43.0568
8. blacha stalowa walcowana na gorgco kg 25.2000 25.2000
9.|cegta budowlana petna szt 266.0000 266.0000

10.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 70.9100 70.9100
11.|cement portlandzki z dodatkami t 0.9831 0.9831
12.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1478 0.1478
13.|cynk Zn- preparat Zinga dm3 22.7040 22.7040
14.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm k.11 m3 0.0382 0.0382
15.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I m3 0.0175 0.0175
16.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0012 0.0012
17.|drewno opatowe kg 15.8552 15.8552
18.|drut stalowy okrggly 3 mm kg 1.9110 1.9110
19.|drzwi drewniane dwuskrzydtowe m2 2.4540 2.4540
20.|drzwi stalowe petne rozwierane m2 3.4100 3.4100
21.|dyble z grzybkami szt 2107.5704 2107.5704
22.|elektrody kg 0.4800 0.4800
23.|elektrody stalowe do spawania stali szt 27.6000 27.6000
24.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej- |m 9.1258 9.1258
rynny pétokragte
25.|emulsja gruntujgca kg 84.7266 84.7266
26.|farba antykorozyjna dm3 2.1853 2.1853
27.|farba olejna do gruntowania dm3 9.4076 9.4076
28.|farba olejna nawierzchniowa dm3 7.8896 7.8896
29.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.9494 0.9494
30.|farba podktadowa chemoutwardzalna dm3 2.1853 2.1853
31.|farba silikatowa dms3 459.4351 459.4351
32.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 3.9384 3.9384
33.|farby przeciwkorozyjne dm3 32.7275 32.7275
34.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 125.3758 125.3758
35.|gaz propan-butan kg 18.2700 18.2700
36.|gips szpachlowy kg 11.4870 11.4870
37.|gips szpachlowy t 0.5575 0.5575
38.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.9898 0.9898
39.|haki do muru kg 2.5480 2.5480
40.|inhibitor korozji dm3 5.6760 5.6760
41.|Kklej kostny ekstra gat.| kg 0.0400 0.0400
42.|kotki rozporowe z wkretami kpl 86.5848 86.5848
43. |kotwy stalowe szt 27.0765 27.0765
44. | kratki wentylacyjne szt 3.0000 3.0000
45.|kwas solny techniczny kg 0.0250 0.0250
46.|lepik asfaltowy na zimno kg 26.0000 26.0000
47.|listwa cokotowa m 35.2380 35.2380
48. |listwy i faty iglaste wymiarowe m3 0.0016 0.0016
49./masa asfaltowa kg 0.9072 0.9072
50.|masa szpachlowa zbrojeniowa kg 323.4960 323.4960
51.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.2740 1.2740
52.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 20.6766 20.6766
53.|mufa rury spustowej szt 1.4000 1.4000
54.|okna otwierane stalowe z ksztattownikdw m2 2.3970 2.3970
55.|okna PCV o wym do 2,5 m2 m2 5.4700 5.4700
56.|oprawy zarowe szt 1.0000 1.0000
57.|papa smotowa izolacyjna m2 14.9500 14.9500
58.|papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termozgrzewalna m2 70.0350 70.0350
59.|papier $cierny m2 0.4406 0.4406
60.|papier $cierny w arkuszach ark 97.8364 97.8364
61.|parapet m2 1.5180 1.5180
62.|pianka poliuretanowa dm3 2.1540 2.1540
63.|piasek m3 7.8334 7.8334
64.|ptytki ceramiczne GRES m2 16.2120 16.2120
65.|plyty komunikacyjne diugie m2 0.0849 0.0849
66.| ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0425 0.0425
67.|plyty pomostowe robocze m2 3.1850 3.1850
68.|plyty styropianowe gr. 14 cm m3 50.7086 50.7086
69.|piyty styropianu gr. 2 -3 cm m3 1.5349 1.5349
70.|podktadowa masa tynkarska kg 125.8911 125.8911
71.|preparat do gruntowania wzmachiajgcy podtoze | 4.4351 4.4351
72.|preparat usuwajacy zanieczyszczenia biologiczne, dezynfe- |l 16.8350 16.8350
kujacy podtoze
73.|preparat wzmacniajgcy podtoze | 201.0927 201.0927
74.|rozcienczalnik dm3 2.6182 2.6182
75.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.9000 3.9000
-28-
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Grodzka 5 p

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Warto $§¢
76.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 24.3600 24.3600
77.|Rury spustowe z blachy ocynk. m 25.1320 25.1320
78.|siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego m2 524.0241 524.0241
79.|silikon dms3 0.4101 0.4101
80.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0500 0.0500
81.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.2645 1.2645
82.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1694.5320 1694.5320
83.|szpachléwka celulozowa dm3 0.4417 0.4417
84.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3 2.5530 2.5530
85.|$rodek do usuwania zanieczyszczen dm3 148.9808 148.9808
86.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 2.0692 2.0692
87.|uchwyt do flag kg 2.6000 2.6000
88.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 16.8960 16.8960
89.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 85.4200 85.4200
90.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 4188.8114 4188.8114
91.|wapno suchogaszone t 0.6433 0.6433
92.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 3311.0000 3311.0000
93.|woda m3 16.4021 16.4021
94.|zaprawa cementowa M 12 m3 1.3698 1.3698
95.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0581 0.0581
96.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 7.0369 7.0369
97.|zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.2001 0.2001
98.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 6.3304 6.3304
99.|zaprawa klejowa mrozoodporna kg 89.2432 89.2432

100.|zaprawa uszczelniajgca kg 323.4960 323.4960

101.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.9338 0.9338

102. materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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Grodzka 5 p ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo € Cena jedn. Warto §¢€
1.|aparat do natrysku bezpowietrznego m-g 0.7049
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.2395
3.|rusztowanie rurowe m-g 764.6069
4.|samochéd dostawczy m-g 0.1053
5./samochéd skrzyniowy m-g 6.2218
6.|spawarka elektryczna m-g 12.3570
7.|sprezarka powietrza spalinowa m-g 6.2958
8.|$rodek transportowy m-g 17.1341
9.|urzgdzenie do metalizaciji m-g 5.5909
10.|wyciag m-g 54.7920
11.|zuraw okienny m-g 12.8951
RAZEM
Stownie:
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